

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon – přeložka areálového rozvodu plynu“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** VTP TECHNOLOGIE s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75086

Se sídlem: Nová Dědina 20, 783 91 Uničov

IČO: 07244711

DIČ: CZ07244711

Zastoupený: Liborem Cinegrem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o dílo:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

**„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon – přeložka  
plynovodního potrubí“**

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 11. 2018.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jarmilou Hladikovou, projektová a inženýrská činnost, poradenství, konzultace v oboru vodohospodářské stavby a zdravotně technické instalace, IČO:75755017, se sídlem Řehořova 18, 618 00 Brno.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je areál SMN a.s., Nemocnice Šternberk, na adrese Jívavská 20, 785 16 Šternberk.
6. Pro budoucí stavbu pavilonu Interny je nutné odstranit stávající objekt ředitelství SMN Šternberk. V tomto objektu se nachází odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“). Před zahájením bouracích prací je nutné provést jeho přemístění mimo objekt.

Předmětem plnění této smlouvy je vybudování dočasné přeložky plynu, která bude vedena v trase a dimenzí nového rozvodu areálového plynovodu v rámci realizace nového interního pavilonu. Stávající přívodní potrubí areálového NTL plynovodu DN100 se přepojí na nově navržený rozvod areálového plynovodu. Následně se provede přemístění a vystrojení nového OPZ (umístění je stanoveno požadavkem zástupce investora Ing. Gottwaldem). Stávající NTL rozvod bude přerušen, osazeno přemístění fakturační měření plynu a následně propojení na stávající rozvod.

Délka přeložky areálového NTL plynovodu DN100 je 30 m podél nového pavilonu interny, resp. kolem stávající bourané budovy ředitelství. Na areálovou přeložku a následný stávající rozvod plynu budou napojeny pouze rozvody pro napojení kuchyně a další za touto odbočkou navazující.

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.

7. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření aj.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
8. Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí stavby a předmětem této smlouvy zejména i tyto úkony zhotovitele:
  - a) zajištění vytýčení prostorové plochy stavby odborně způsobilou osobou (výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem);
  - b) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
  - c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;
  - d) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
  - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
  - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstraňování včetně úhrady všech nákladů vyvolaných dopravním omezením;
  - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
  - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
  - k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - l) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;

- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
  - n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
  - o) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
    - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
    - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
9. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem zpracována podle následujících zásad:
- a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zhotovitelem zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
  - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
  - c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
  - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Předmět a rozsah díla vymezený touto smlouvou je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.
11. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky víceprací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího nebo z případného kolaudačního řízení.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1. Předpokládaný termín zahájení prací: **do 5 dnů od předání staveniště**
- 2. Předpokládaný termín dokončení prací: **do 25 dnů od předání staveniště**
- 3. Dokončením prací se rozumí úplné dokončení celého díla dle čl. II. této smlouvy,

- vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, případně předání dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatel požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geometrického zaměření skutečného provedení díla (pakliže má objednatel povinnost zpracovávat) v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
4. Smluvní strany se dohodly, že případně vícepráce dle čl. II. odst. 11. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě, ve formě dodatku k této smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
    - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště);
    - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
    - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší mocí, orgány veřejné moci, případně z jiných skutečností, či nepředvídatelných okolností, které vznikly na straně objednatele bez jeho zavinění.
  6. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### IV. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena díla bez DPH.....	457 679,00 Kč
21 % DPH.....	<u>96 112,59 Kč</u>
<b>Celkem cena díla celkem včetně DPH.....</b>	<b>553 791,59 Kč</b>

Celkem cena díla včetně DPH slovy: pět-set-padesát-tři-tisíc-semdesát-devadesát-jedna-korun-českých-padesát-devět-haléfů.

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v této smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

2. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.
3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
4. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, případně náklady na geodetické práce: zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení geometrického plánu; všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X. odst. 18 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury - daňového dokladu. Zhotovitel je povinen doložit k faktuře zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě vad při předání a převzetí díla bude vystavená faktura uhrazena do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění všech vad.
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

3. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající vyšší daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné vyšší DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

### a) **Prodlení s dokončením prací:**

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany sjednaly, že v případě, že zhotovitel písemně objednateli předloží řádně vyplněný změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku nebo písemnou žádost o prodloužení termínu plnění, a to ve lhůtě min. dvou pracovních dnů před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 2

této smlouvy (termín dokončení prací), má se za to, že objednatel nebude do doby účinnosti dodatku k této smlouvě za prodloužení odpovědný a objednateli tak nevzniká nárok na smluvní pokutu.

Pokud objednatel shledá žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění neoprávněným, je zhotovitel povinen plnit v původně sjednaném termínu plnění. V případě porušení termínu plnění se zhotovitel dostává do prodloužení.

Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, bránila-li mu ve splnění utvrzené povinnosti vis major, nevydání rozhodnutí, či stanovisek správními orgány, které jsou podmínkou pro dokončení prací nebo v případě, že se na stavbě vyskytnou neočekávané překážky, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat. O tomto je však zhotovitel povinen objednatele včas písemně informovat. O dobu, během níž není možné v plnění smlouvy pokračovat, se prodlužuje termín dokončení prací a smluvní strany o tomto učiní písemný záznam.

**b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení:**

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodloužení s odstraněním každé jednotlivé vady.

**c) Neodstranění vad z případného kolaudačního řízení:**

Pokud zhotovitel neodstraní vady z kolaudačního řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodloužení s odstraněním každé vady.

**d) Prodloužení se zahájením odstranění záruční vady:**

V případě prodloužení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodloužení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

**e) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:**

V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodloužení.

**f) Nevyklizení staveniště:**

V případě prodloužení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodloužení.

**g) Porušení smluvní povinnosti zhotovitelem zakládající právo objednatele odstoupit od této smlouvy:**

Smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH** z důvodu porušení některé ze smluvních povinností zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku XIV. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení této

smlouvy podstatným způsobem zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

**h) Prodlení s úhradou ceny díla:**

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

**i) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:**

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

**j) V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, ale nevyplyvá ze shora uvedeného výčtu v čl. VI této smlouvy ani není uvedena v čl. VII. této smlouvy, smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. X. odst. 14, čl. XV. odst. 1 apod. této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.**

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

## **VII. PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobou (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů musí zhotovitel písemně oznámit objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavatelé uvedenému v seznamu poddodavatelů nad rámec prací uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

## **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvním stranám trvale přístupný.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
  - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
  - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
  - d) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
  - e) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
  - f) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad zjištěných při předávacím řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

## IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace a tato smlouva.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla je určen Ing. Radek Kochta (technický dozor objednatele).

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
- b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
- c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
- d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad;
- e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
- f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;

- g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
  6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
  7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
  8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
  9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
  10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
  11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
  12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hraď jí zhotovitel v plném rozsahu.
  13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
  14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu č. 29180243 se společností ČSOB, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.
16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatel, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
18. Bez písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

## XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
  - b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
  - c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
  - d) protokoly o provedených zkouškách;
  - e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
  - f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně.

Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

## XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smlouvené dle této smlouvy.
2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.  
Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a

zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovoli-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

### **XIII. VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

1. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

### **XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatелеm, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto

zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodoužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodoužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodoužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

## XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor objednatelem určen.

**XVI.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 12. 2018 souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Seznam poddodavatelů

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Cenová nabídka – krycí list

V Olomouci dne: 23 -01- 2019

V Uničově dne: 14.1.2019

Za Objednatele:



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

Za Zhotovitele:



**Libor**  
jednatel

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon –  
přeložka plynovodního potrubí“

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Jménem poddodavatele	Radovan Zeman
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Bezručovo náměstí 436, 783 91 Uničov
IČO	45230129
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Výkopové práce

Datum: 14.1.2019 .....

Otisk razítka	 ... razítko a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
---------------	---

Poznámka:

Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

## Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 23.11.2018

List :

1

Akce: **05 Nemocnice Šternberk**Část: **Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu**

	název	tonáž	su'	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt:</b> 001	<b>Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu</b>					
001	HSV Ostatní				12 656,3	12 656,3
002	HSV Zemní práce	0,10			125 526,7	125 526,7
005	HSV Komunikace	12,90			2 453,2	2 453,2
008	HSV Trubní vedení				103 532,0	103 532,0
099	HSV Staveništní přesun hmot				32 136,2	32 136,2
723	PSV Vnitřní plynovod	0,40			168 580,1	168 580,1
783	PSV Nátěry	0,01			5 757,8	5 757,8
M21	OST Elektromontáže				2 486,5	2 486,5
M23	OST Montáže potrubí				2 984,2	2 984,2
M46	OST Zemní práce při montážích				1 566,1	1 566,1
	HSV součet za HSV celkem	13,00			276 304,4	276 304,4
	PSV součet za PSV celkem	0,42			174 337,9	174 337,9
	OST součet za OST celkem				7 036,8	7 036,8
<b>Součet</b>		<b>13,42</b>			<b>457 679,0</b>	<b>457 679,0</b>
<b>Akce:</b> 009	<b>05 Nemocnice Šternberk</b>					
	HSV součet za HSV celkem	13,00			276 304,4	276 304,4
	PSV součet za PSV celkem	0,42			174 337,9	174 337,9
	OST součet za OST celkem				7 036,8	7 036,8
<b>Součet</b>		<b>13,42</b>			<b>457 679,0</b>	<b>457 679,0</b>

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 23.11.2018

Líst : 1

Akce: **05 Nemocnice Šternberk**

Část: **Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu</b>								
<b>oddíl 001 (HSV) - Ostatní</b>								
1	Opč1 Zaměření a vynesení trasy a dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření	kpl	1,000	12 656,3			12 656,3	12 656,3 <sup>21</sup>
							<b>12 656,3</b>	<b>12 656,3</b>
<b>oddíl 001 - Ostatní</b>								
<b>oddíl 002 (HSV) - Zemní práce</b>								
1	132301211 Hloubení rýh sířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojné 45,5*1*1,25	m3	56,875	688,5			39 158,4	39 158,4 <sup>21</sup>
2	132301219R0 Připlatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 vykop_ryha	m3	56,875	45,6			2 591,2	2 591,2 <sup>21</sup>
3	151101102R0 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 45,5*1,25*2	m2	113,750	5,1	0,10		575,6	575,6 <sup>21</sup>
4	151101112R0 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	113,750	2,0			229,8	229,8 <sup>21</sup>
5	161101102R0 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m vykop_ryha	m3	56,875	135,7			7 716,2	7 716,2 <sup>21</sup>
6	162701105R0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz	m3	56,875	288,6			16 411,8	16 411,8 <sup>21</sup>
7	167101101R0 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vykop_ryha	m3	56,875	177,2			10 077,7	10 077,7 <sup>21</sup>
8	171201201RT Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku odvoz	m3	56,875	329,1			18 715,3	18 715,3 <sup>21</sup>
9	174101101R0 Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněním 45,5*1*0,6	m3	36,400	177,2			6 449,7	6 449,7 <sup>21</sup>
10	175101101RT Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkoptisku frakce 0 - 22 mm, hutněný 45,5*1*0,38	m3	17,290	329,1			5 689,4	5 689,4 <sup>21</sup>
11	181101102R0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 45,5*1	m2	45,500	62,8			2 856,0	2 856,0 <sup>21</sup>
12	59691002.A Recyklát betonový vč. dopravy zásyp_potr*1,9	T	69,160	217,7			15 055,4	15 055,4 <sup>21</sup>
							<b>125 526,7</b>	<b>125 526,7</b>
<b>oddíl 002 - Zemní práce</b>								
<b>oddíl 005 (HSV) - Komunikace</b>								
1	451572111R0 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 45,5*1*0,15	m3	6,825	359,4	12,90		2 453,2	2 453,2 <sup>21</sup>
							<b>12,90</b>	<b>2 453,2</b>
<b>oddíl 005 - Komunikace</b>								
<b>oddíl 008 (HSV) - Trubní vedení</b>								
1	871241121R0 Demontáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	100,000	25,3			2 531,0	2 531,0 <sup>21</sup>
2	871241121R0 Zasepení nefunkčních propojení	Kpl	5,000	2 171,8			10 859,0	10 859,0 <sup>21</sup>
3	871241121R0 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	45,500	384,8			17 506,1	17 506,1 <sup>21</sup>
4	8pc4 D + M - napojení na stávající - přechodka	komple	6,000	7 791,2			46 747,1	46 747,1 <sup>21</sup>
5	8pc5 Křížení s ostatním vedením	komple	12,000	531,6			6 378,7	6 378,7 <sup>21</sup>
6	28613810 Trubka tlaková PE 100 SDR 11 MRS 10 DN 100 45,5*1,1	m	50,050	389,8			19 510,0	19 510,0 <sup>21</sup>
							<b>103 532,0</b>	<b>103 532,0</b>
<b>oddíl 008 - Trubní vedení</b>								

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 23.11.2018

List : 2

Akce: 05 Nemocnice Šternberk

Část: Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dotávka	montáž	celkem
<b>oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot</b>								
1	998276101R0 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	107,59064	298,7			32 136,2	32 136,2 <sup>21</sup>
<b>oddíl 099 - Staveništní přesun hmot</b>								<b>32 136,2</b>
<b>oddíl 723 [PSV] - Vnitřní plynovod</b>								
1	723150314R0 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6	m	5,000	487,0	0,06		2 435,1	2 435,1 <sup>21</sup>
2	723150315R0 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108/4 <i>s tovární izolací bralen</i>	m	15,000	868,7	0,26		13 030,8	13 030,8 <sup>21</sup>
3	723150346R0 Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 100/80	kus	2,000	1 640,3	0,01		3 280,5	3 280,5 <sup>21</sup>
4	723150372R0 Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 133/4,5 <i>oplaštění PE potrubí 4,5</i>	m	4,500	460,7	0,07		2 073,1	2 073,1 <sup>21</sup>
5	723190901R0 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	soubor	65,500	35,4			2 321,3	2 321,3 <sup>21</sup>
6	723190907R0 Odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	65,500	24,3			1 591,7	1 591,7 <sup>21</sup>
7	723190909R0 Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	65,500	32,4			2 122,2	2 122,2 <sup>21</sup>
8	723234351U0 Skříňka pro OZP - zděný pilřf <i>včetně základů</i>	kus	1,000	28 552,5	0,01		28 552,5	28 552,5 <sup>21</sup>
9	723239108R0 Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 4	kus	29,000	266,3			7 722,4	7 722,4 <sup>21</sup>
10	72303 D + M Plynoměr NTL stávající G40, DN 80	soubor	1,000	1 296,0			1 296,0	1 296,0 <sup>21</sup>
11	72305 Napojení na stávající rozvod	soubor	2,000	15 491,3			30 982,5	30 982,5 <sup>21</sup>
12	72306 Ukotvení potrubí a zavěšení	soubor	1,000	941,6			941,6	941,6 <sup>21</sup>
13	723pc2 Spolupráce s jinou profesí	hod	5,000	324,0			1 620,0	1 620,0 <sup>21</sup>
14	723pc3 HZS nezměřitelné práce	hod	5,000	324,0			1 620,0	1 620,0 <sup>21</sup>
15	42237030.A Kohout kulový DN 100 \4") plyn	kus	3,000	8 312,6			24 937,9	24 937,9 <sup>21</sup>
16	723072 Spojka ISIFLO PE/ocel D110	kus	2,000	4 551,2			9 102,4	9 102,4 <sup>21</sup>
17	723101 Přirubový spoj DN 80	ks	4,000	598,4			2 393,6	2 393,6 <sup>21</sup>
18	723102 Přirubový spoj DN 100	ks	4,000	680,4			2 721,6	2 721,6 <sup>21</sup>
19	72312 Potrubní objímka DN 100	ks	8,000	48,6			388,8	388,8 <sup>21</sup>
20	72313 Uklíďňovací kus DN 80 dl. 200 mm	ks	2,000	935,5			1 871,1	1 871,1 <sup>21</sup>
21	72314 Konzola s kotevním tměnem zazděná ve stěně	soubor	2,000	652,0			1 304,1	1 304,1 <sup>21</sup>
22	72315 Vodivé pospojování	soubor	2,000	3 493,1			6 986,2	6 986,2 <sup>21</sup>
23	72318 Oblouk trubkový DN 100 - 90 st	ks	4,000	230,8			923,4	923,4 <sup>21</sup>
24	72319 Oblouk trubkový DN 80 - 90 st	ks	2,000	198,4			396,9	396,9 <sup>21</sup>
25	72320 T kus ocelový 100/100	ks	2,000	993,3			1 986,5	1 986,5 <sup>21</sup>
26	72321 Přiruba krková DN 100	ks	8,000	492,1			3 936,6	3 936,6 <sup>21</sup>
27	72322 D + M konzoly	kpl	1,000	2 126,3			2 126,3	2 126,3 <sup>21</sup>
28	72323 Těsnění DN 100 \přyz s ocelovou vložkou)	kus	4,000	87,1			348,3	348,3 <sup>21</sup>
29	72324 D + M chráničky - opláštění PE 125/10	m	4,500	326,0			1 467,1	1 467,1 <sup>21</sup>
30	72325 Demontáž stávajícího potrubí do DN100	m	80,000	25,3			2 024,8	2 024,8 <sup>21</sup>
31	72326 Zaslepení nefunkčních propojení	kpl	5,000	1 215,0			6 075,0	6 075,0 <sup>21</sup>
<b>oddíl 723 - Vnitřní plynovod</b>							<b>0,40</b>	<b>168 580,1</b>
							<b>168 580,1</b>	
<b>oddíl 783 [PSV] - Nátěry</b>								
1	783424340R0 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x antikoroz +1x email	m	89,500	51,0	0,01		4 567,2	4 567,2 <sup>21</sup>
2	783425350R0 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z+2x antikoroz +1x email	m	20,000	59,5			1 190,6	1 190,6 <sup>21</sup>
<b>oddíl 783 - Nátěry</b>							<b>0,01</b>	<b>5 757,8</b>
								<b>5 757,8</b>
<b>oddíl M21 [OST] - Elektromontáže</b>								
1	210900001RT Ukončení vodiče	kpl	1,000	1 473,2			1 473,2	1 473,2 <sup>21</sup>
2	2109000541RT Vodič CY 2,5 mm2 uložený pevně včetně dotávky vodiče CY 2,5	m	45,500	22,3			1 013,3	1 013,3 <sup>21</sup>
<b>oddíl M21 - Elektromontáže</b>								<b>2 486,5</b>
							<b>2 486,5</b>	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 23.11.2018  
List : 3

Akce: **05 Nemocnice Šternberk**

Část: **Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl M23 [OST] - Montáže potrubí</b>								
1	230170012R0 Zkouška těsnosti potrubí	m	65,500	15,2			994,9	994,9 <sup>21</sup>
2	230230017R0 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	65,500	30,4			1 989,2	1 989,2 <sup>21</sup>
							<b>2 984,2</b>	<b>2 984,2</b>
<b>oddíl M45 [OST] - Zemní práce při montážích</b>								
1	460490012R0 Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm 45,50*2	m	91,000	17,2			1 566,1	1 566,1 <sup>21</sup>
							<b>1 566,1</b>	<b>1 566,1</b>
<b>oddíl M46 - Zemní práce při montážích</b>								
							<b>1 566,1</b>	<b>1 566,1</b>
objekt	001 - Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu				13,42			457 679,0
							<b>457 679,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 23.11.2018

Počet stran :

Akce : **05 Nemocnice Šternberk**  
 Část : *Provizorní přeložka areálového rozvodu plynu*

Zadávk 009	Zpracováno 20.11.2018		Nábor 009A	Archivní číslo 009A
		Umístění <i>Nemocnice Šternberk</i>		
		Investor <i>Olomoucký kraj</i>		
		Objednatel		
		Projektant <i>Adam Rujbr Architects</i>		
		Zpracoval <i>VTP TECHNOLOGIE s.r.o.</i>		

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		276 304,4		276 304,4	
<i>součet za PSV celkem</i>		174 337,9		174 337,9	
<i>součet za OST celkem</i>		7 036,8		7 036,8	
<b>Celkem</b>		<b>457 679,0</b>		<b>457 679,0</b>	


Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	21%	457 679,0	96 112,6	<b>96 112,6</b>
	15%			
	0			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	457 679,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	96 112,6

## CELKEM :

bez DPH	<b>457 679,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>553 791,6 Kč</b>

Vypracoval :  Datum :  
 Podpis :

Odsouhlasil : Datum :  
 Podpis :



10