Akce: Zámek Nová Horka rekonstrukce kotelny
Investor: Muzeum Novojičínska 28.října 51/12 Nový Jičín
                             Celkové sestavení inv. nákladů

                                             Základní náklady         DPH                 Celkem

Kotelna stavební část                      133.770,-        28.092,-              161.862,- 
Kotelna ZTI,ÚT                             1.068.234,-      224.329,-           1.292.563,-
Topný kanál                                     638.885,-      134.166,-              773.051,-
Strojovna zámek                              251.837,-        52.886,-              304.723,-
Kotelna, zámek el. instalace            179.274,-        37.648,-              216.922,-
                                              ------------------------------------------------------------------

Celkem                                          2.272.000,-      477.120,-             2.749.120,-
