
                                C E N O V Á    K A L K U L A C E 

Stavba: sklad         

Investor: SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

Název: rekonstrukce střešního pláště 

Rozpočtové náklady: M.j. Množství Cena/m.j. Celkem Kč

762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

Celkem konstrukce tesařské -  Kč                       

764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Materiál PZ soubor 1,000 3 771,10 3 771,10 Kč                                

Demontáž staré klempířiny soubor 1,000 310,00 310,00 Kč                                   

Montáž žlabů bm 19,000 118,00 2 242,00 Kč                                

Montáž svodů bm 3,000 98,00 294,00 Kč                                   

Zhotovení a montáž závětrné lišty bm 13,000 162,00 2 106,00 Kč                                

Zhotovení a montáž vrchního plechu m2 19,000 132,00 2 508,00 Kč                                

Celkem konstrukce klempířské 11 231,10 Kč            

765 KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ

Mat. Cembrit-vlnitá krytina A5-přírodní šedá vč. doplňků soubor 1,000 34 052,80 34 052,80 Kč

Demontáž eternitové střešní krytiny m2 121,000 30,00 3 630,00 Kč

Montáž střešní krytiny m2 121,000 110,00 13 310,00 Kč

Řezání střešní krytiny bm 19,000 69,00 1 311,00 Kč

Celkem konstrukce pokrývačské 52 303,80 Kč            

Ostatní

Přesun stavebních hmot t 3,780 475,00 1 795,50 Kč                                

Odvoz eternitu na skládku+skládka soubor 1,000 6 360,00 6 360,00 Kč                                

Spojovací materiál a doprava soubor 1,000 2 168,00 2 168,00 Kč                                

Celkem ostatní 10 323,50 Kč            
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Celkem bez DPH: 73 858,40 Kč

Sleva na materiál -6 179,00 Kč

Po slevě 67 679,40 Kč

DPH 21%: 14 212,67 Kč

Objekt celkem: 81 892,00 Kč

Poznámka:

                    Cena materiálu a dopravy je platná ke dni vyhotovení cen. kalkulace.

                    Cenová nabídka je zpracována dle dodané dokumentace a tak aby střešní plášť mohl být zhotoven

                    dle platných českých norem a norem výrobců materiálu.

                    Před započetím rekonstrukce střešního pláště bude požadována záloha na materiál.

                    Případné vícepráce budou před započetím konzultovány s investorem.

              Oprava zdi pod střešní krytinou bude účtována podle skutečných nákladů vč. materiálu.

              Případné doplnění laťování pod krytinu bude účtováno podle skutečných nákladů vč. materiálu. 
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