
1 Ř ED ITE LST V Í S ILN IC  A D ÁLN IC ČR

O B J E D N Á V K A  ( S M L O U V A )
Číslo objednatele: 06EU-004056 
Číslo dodavatele: Sm_2019_06 
ISPROFIN: 3271211004.11476

„D4 křižovatka 11/118 -  Milín - Mirotice, rozšíření“ 
Koordinační projekt hydrogeologického monitoringu

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: AQH s.r.o.
Adresa: Socháňova 1133/3; 163 00 Praha 6 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 27135161 
DIČ: CZ27135161 
Kontaktní osoba:

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní 
strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje 
zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015
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Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této 
skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky 
tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté 
plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: koordinační projekt hydrogeologického monitoringu 

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.03.2019 

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 234 250,00 Kč

DPH 21%: 49 192,50 Kč

Cena celkem s DPH: 283 442,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 
zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy.

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 2 3 -Q1- ?f)19 V Praze dne 22.01.2019

Za Objednatele: Za Dodavatele:
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Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Zdůvodnění: V podmínkách 20. a 21. závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru stavby „D4 v úseku -  křižovatka 11/118 -  Milín -  Mirotice, rozšíření'* na životní 
prostředí vydaného dne 9. listopadu 2018 Ministerstvem životního prostředí, odbor posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence pod č.j. MZP/2018/710/3455 je uveden 
požadavek na zpracování koordinovaného projektu monitorování vodních zdrojů pro celý 
záměr a monitoring sledování vlivu zimní údržby na Vápenický potok. Účelem koordinačního 
projektu je především uvedení do vzájemného souladu hydrogeologických monitoringů na

č.
úseku

Název Délka (km) Staničení (km)

1 . D4 křižovatka II/l 18 -  Milín 5 700 45,620-51,320

2. D4 Milín -  Lety 11 600 51,320-62,920

3. D4 Lety -  Cimelice 2 591 62,920-65,511

4. D4 Čimelice -  Mirotice 8 460 65,511 -73,971

5. D4 Mirotice, rozšíření 3 520 73,971 -77,491

CELKEM 31,871 45,620-77,491

Cílem prací je sestavení výše uvedeného koordinačního projektu hydrogeologického 
monitoringu, který bude vyhovovat ustanovením podmínkám závazného stanoviska EIA, stejně 
jako dalším požadavkům uvedeným v dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou zpracovala pro tento záměr a.s.)
v dubnu 2018. Projekt rovněž musí reflektovat i doporučení uvedená v předcházejících 
geotechnických a hydrogeologických průzkumech a navrhovanému projekčnímu řešení 
jednotlivých staveb.
V úsecích, kde práce hydrogeologického monitoringu jsou již smluvně zajištěny (úsek 1 - 
křižovatka 11/118 -  Milín a úsek 2 - Milín -  Lety) budou tyto v projektu zaktualizovány se 
zahrnutím požadavků výše uvedených podkladů.
Koordinační projekt bude zpracován jednotnou metodikou ale pro jednotlivé stavební úseky 
samostatně tak, aby bylo možné zahájit hydrogeologický monitoring v různých časových 
horizontech v závislosti na přípravě úseků ke stavbě.
Hydrogeologický monitoring musí zajistit sledování režimu podzemní a povrchové vody stejně 
tak jako kvalitativní změny těchto vod.
Monitoring bude prováděn převážně na vhodných objektech sledovaných již v předcházejících 
etapách geotechnických a hydrogeologických průzkumů. Jedná se většinou o vodní zdroje 
individuálního a hromadného zásobování obyvatel vodou, hydrogeologické monitorovací vrty 
a prameny. Kvalitativní i kvantitativní sledování na povrchových vodách bude navrženo i 
s ohledem na sledování případného vlivu zimní údržby komunikací na kvalitu povrchových vod 
v tocích.
Zpracovatel projektu seznámí sjeho obsahem (navrženým výběrem sledovaných objektů) i 
zástupce jednotlivých obcí zahrnutých do monitoringu a zapracuje do projektu jejich případné 
požadavky.
V projektu bude navržen hydrogeologický monitoring etapově pro období před, během a po 
vlastní stavební činnosti. Návrhový rozpočet monitoringu bude proveden samostatně pro
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jednotlivé stavební úseky, a to pro etapu předstihového monitoringu, etapu během stavby a 
postmonitoringu po uvedení daného úseku dálnice do provozu.
Součástí projektu bude tabelární přehled navržených objektů monitoringu s uvedením polohy 
(dle podkladů) a jejich situace.

Počet paré -  4 x v tištěné i elektronické podobě na FLASH DISKU 

Soupis prací:

Položka Výkon
Počet
m.j. Jednotky

Jedn.cena 
Kč

Cena celkem 
Kč bez DPH

1 Rešerše archivních podkladů hod

2
Rekognoskace terénu a jednotlivých 
pozorovacích HG vrtů hod

3
Jednání se zástupci jednotlivých obcí, 
potenciálněn dotčených stavbou hod

4 Přepravní náklady hod

5
Zpracování koordinačního projektu pro 
zadání hydrogeologického monitoringu hod
Celkem bez DPH
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Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Dálnice D4 v úseku křižovatka 11/188 Milín - Mirotice (45,620 - 51,320 km)
Zpracování koordinačního projektu hydrogeologického monitoringu režimu a kvality 
podzemních a povrchových vod
Položka Výkon / dodávka prací počet

m.j. jedn.
jedn.
cena

cena
KČ

1. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
1. i 1 Rešerše archivních podkladů
1. I 2 Rekognoskace terénu a HG vrtů
1. ! 3 Jednání se zástupci jednotlivých obc
i- ! 4 Dopravní náklady|

i
i
j

i

1. i 5

Zpracování koordinačního projektu 
pro zadání hydrogeologického 
monitoringu

CELKEM bez DPH 234 250,00
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