



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004094

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Práčská 338/3, 106 00 Praha 10
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Woring s. r. o.
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování aktualizace technické studie a záměr projektu pro odpočívky D8 Varvažov P+L, jejímž obsahem bude projektová dokumentace s variantním řešením rozšíření pravé odpočívky a možnou úpravou parkovacích stání levé odpočívky, zákres do územního plánu, odhad stavebních nákladů, koncepční a koordinační práce, projednání technického řešení, reprografické a kompletační práce včetně digitální PD. Součástí zakázky je veškerá související dokumentace.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 30.4.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 161 000,--

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb vč. rozpisu ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Akce:

D8 Odpočívka Varvažov

Předmět akce:

Aktualizace technické studie a záměr projektu

Termín předání:

čistopis záměru projektu 30.04.2019

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
----------	----------------	------------------	-------------

I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

- B.1 Přehledná situace stavby
- B.2 Situace - Variantní řešení rozšíření pravé odpočívky
- B.3 Situace - Variantní řešení úpravy parkovacích stání levé odpočívky
- B.4 Zákres do územního plánu
- B.5 Vzorové příčné řezy

C. Související dokumentace

- C.1 Dotčené pozemky

D. Doklady

E. Odhad stavebních nákladů

II. OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce
2. Projednání technického řešení
3. Repragrafické a kompletační práce (včetně digitální PD)

III. ZÁMĚR PROJEKTU

Záměr projektu včetně projednání

Celkem			151 000,00 Kč
---------------	--	--	----------------------

DPH 21,0%			33 810,00 Kč
------------------	--	--	---------------------

Celková cena s DPH			194 810,00 Kč
---------------------------	--	--	----------------------

Poznámka:

V Plzni 18. prosince 2018