

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Budova F - 2.PP, místnost F07

JKSO:

Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

FZU AV ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů 101 981,90

Ostatní náklady ze souhrnného listu

---

**Cena bez DPH 101 981,90**

DPH základní 21,00% ze 101 981,90 21 416,20  
DPH snížená 15,00% ze

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>123 398,10</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Budova F - 2.PP, místnost F07

Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: FZU AV ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>101 981,90</b>	<b>123 398,10</b>
1	Budova F - 2.PP, místnost F07	101 981,90	123 398,10
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		
	Ostatní náklady		
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>101 981,90</b>	<b>123 398,10</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Budova F - 2.PP, místnost F07

JKSO:  
Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

CC-CZ:  
Datum: 16.01.2019

Objednatel:  
FZU AV ČR

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VH-STAV s.r.o.

IČ: 26474751  
DIČ: CZ26474751

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	101 981,90
Ostatní náklady	

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>101 981,90</b>
---------------------	-------------------

---

DPH základní	21,00%	ze	101 981,90	21 416,20
snížená	15,00%	ze		

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>123 398,10</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Budova F - 2.PP, místnost F07

**Místo:** Praha 6, Cukrovarnická 10

**Datum:** 16.01.2019

**Objednatel:** FZU AV ČR

**Projektant:**

**Zhotovitel:** VH-STAV s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

101 981,90

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

101 981,90

# ROZPOČET

Stavba: Budova F - 2.PP, místnost F07

Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

Datum: 16.01.2019

Objednatel: FZU AV ČR

Projektant:

Zhotovitel: VH-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

101 981,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	61131113	Potažení vnitřních rovných stropů lepidlovým štukem např Verbundmortel (2,5kg/m2)	m2	16,636		
	K		očištění obnažené výztuže	soub	1,000		
	K		krycí vrstva ze sanační malty SIKA-MonoTop v celé ploše stropu	m2	16,636		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,636		
3	K	61231113	Potažení vnitřních stěn lepidlovým štukem např Verbundmortel (2,5kg/m2)	m2	16,086		
4	K	61232542	Oprava vnitřní štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	29,429		
5	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,431		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,431		
7	K	967041112	Přísekání - srovnání svislých ploch betonových stěn po vybourání rýhy v betonové podlaze	m2	1,354		
8	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	16,636		
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,086		
10	K	978035111	Odstranění štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu do 10%	m2	29,429		
11	K	978035117	Odstranění štukové vrstvy omítky stropů v rozsahu do 100%	m2	16,636		

#### 997 - Přesun sutě

12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,187		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,187		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,423		
15	K	99701380	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,914		

#### 998 - Přesun hmot

16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,498		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,890	■	■
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,875	■	■
19	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	■	■
20	K	71111200	Penetrace a zpevnění povrchu např Kiesol (0,25kg/m2)	m2	20,153	■	■
21	K	71111204	Těsnící a vyrovnávací stěrka např Schlammpachtel Schnell (8kg/m2)	m2	20,153	■	■
22	K	71111205	Izolační stěrka např Multi Baudich 2K (3,5kg/m2)	m2	20,153	■	■
23	K	71111209	Systémové provedení napojení svislých ploch s izolací podlahy, vyztužení klínkem z těsnící malty a izolační páskou, vyztužení svislých koutů	kpl	1,000	■	■
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,890	■	■
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,875	■	■
26	M	6285225	hydroizolační modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm.	m2	21,624	■	■
27	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,050	■	■

#### 776 - Podlahy povlakové

28	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah a soklu stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	18,765	■	■
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,890	■	■
30	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,920	■	■
31	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4,500	■	■

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

32	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,890	■	■
33	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,890	■	■
34	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	17,890	■	■
35	K	78391716	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy - provedení soklu	m	16,920	■	■

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,065	■	■
37	K	78432100	Malby v místnosti minerální sanační např Sanierputz farbe (0,2kg/m2)	m2	63,945	■	■