

Název akce: „Projekční práce na modernizaci zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra“

Ceny jsou bez DPH

| etapa | služba | stanice | DSP | SP | DPS-DVZ | AD [hod] | AD j. c | AD Celkem | Celkem |
|------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| II. etapa | 241000 | PA | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 241000 | AN | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 241000 | VL | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | MA | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | ST | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | CM | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | MSB | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | KN | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | AN | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | HU | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | LZ | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | LK | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | SD | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | ZL | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | FRC | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| II. etapa | 242000 | VL | 39 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 106 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | MSA-MS | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | IN | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | FRB | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | NR | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | MSB | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | NA | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 241000 | DK-MKC | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | VS | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | CE | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | PA | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | IN | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | KR | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | FRB | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | NR | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | NA | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | SN | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | RD | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | JI | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | NB | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | OP | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | CH | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | RO | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | BD | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | PN | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | IP | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | VY | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | MUC | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | HN | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| III. etapa | 242000 | NH | 39 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 10 | 600,00 Kč | 6 000,00 Kč | 103 500,00 Kč |
| | 450 | Celkem | 270 000,00 Kč | | | | | 4 705 500,00 Kč | |

Stavební povolení bude zvlášť pro II. a III. etapu, rozdělení je pouze ilustrativní. V buňkách pro SP bude vyplněna n-tice z příslušné etapy

Buňky k doplnění

| Popisky řádků | Součet z Celkem |
|-----------------------|------------------------|
| II. etapa | |
| 241000 | 0,00 Kč |
| 242000 | 0,00 Kč |
| III. etapa | |
| 241000 | 0,00 Kč |
| 242000 | 0,00 Kč |
| Celkový součet | 0,00 Kč |