



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-001355

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Ruská 2887/101

703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 28594771

DIČ: CZ28594771

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, ÚKKS, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Provádění a vyhodnocování měření napětí ve svarech konstrukce mostu přes

Lochkovské údolí, podpůrná konzultační a servisní činnost podle specifikace uvedené v příloze č. 1.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 28.2.2021.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:** 248 000 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

V Praze dne 24 -01- 2019

Za Objednatele:





[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 24. ledna 2019 11:05  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: Objednávka 01KV-001355 Provádění a vyhodnocování měření napětí ve svarech konstrukce mostu přes Lochkovské údolí, podpůrná konzultační a servisní činnost

Objednávku přijímám.

[REDACTED]

Vítkovice ÚAM a.s.

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, January 24, 2019 10:59 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Objednávka 01KV-001355 Provádění a vyhodnocování měření napětí ve svarech konstrukce mostu přes Lochkovské údolí, podpůrná konzultační a servisní činnost

Dobrý den,  
v příloze zasílám objednávku 01KV-001355 Provádění a vyhodnocování měření napětí ve svarech konstrukce mostu přes Lochkovské údolí, podpůrná konzultační a servisní činnost. Prosím o její **písemnou akceptaci** do tohoto e-mailu do 5 pracovních dní.

[REDACTED]

Děkuji a hezký den

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR