

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	3352-2 Mirošovice - pronájem PDZ	Objednatel:	KSÚS Stř. kraje příspěv. organizace	IČ/DIČ:	00066001
Druh stavby a účel:	Obnova opěrné zdi	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	III/3352	Zhotovitel:	ZKP Kladno s.r.o Vinařice 669	IČ/DIČ:	47545445 / CZ47545445
Začátek výstavby:	01/2019	Konec výstavby:	06/2019	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	139 500,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		<b>139 500,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 0%</b>		<b>0,00</b>				
<b>Základ 5%</b>		<b>0,00</b>	<b>DPH 5%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	
<b>Základ 21%</b>		<b>139 500,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>29 295,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>168 795,00</b>

Projektant

Objednatel  
Bc. Zdeněk Dvořák  
KSÚS Stř. kraje, příspěv. organizace

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (49)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel  
Radek Knotek  
ZKP Kladno s.r.o.



*Handwritten signature/initials in blue ink.*