

ZADÁNÍ OPRAVY

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. Název objektu: **most ev.č. 3352-2 Mirošovice přes silnici č. II/3**
2. Místo opravy: **most na silnici č. III/3352 v km 1,147 za obcí Mirošovice**
3. Cestmistrovství: **33 Velké Popovice**
4. Zástupce:
5. Zadavatel opravy: **KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**
6. Zástupce: **Ing. Jiří Čapek** **mostní technik oblasti Kutná Hora**
7. Zhotovitel opravy: **ZKP Kladno s.r.o.**
8. Zástupce: **Radek Knotek** **provozní ředitel ZKP**
9. Termíny stavby/opravy: začátek: **1.1.2019**
ukončení: **30.6.2019** (event.jen do zprovoznění mostu)

B. DŮVODY OPRAVY:

1. **Neodkladná oprava mostu – JÚ 11 226**
2. **Stavební stav objektu: po odstranění mostu probíhá II.etapa stavby – výstavba nového mostu**

C. SPECIFIKACE PRACÍ:

1. **Pronájem a údržba dopravního značení na příjezdech k mostu (značení dle rozhodnutí č.j. 28904/2016-MURI/OSAD)**

Vypracoval : Ing. Jiří Čapek

Převzal pro vypracování cenové nabídky: Radek Knotek

Místo: **Říčany**

Datum **20.12.2018**