



Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
KB Trutnov, č.ú. 3907-601/0100 ; ČSOB Trutnov č.u. 273 173 353/0300
tel.: + 420 499 860 111, fax + 420 499860 122, e-mail: info@janskelazne.com
zapsáno v OR, vedeném KS v Hradci Králové oddíl A XII, vložka 253, I, července, 1990

Objednávka č. : SLLJL/4363/2018	Ze dne: 26.7.2018	Plátce DPH: ano
---------------------------------	-------------------	-----------------

Termín dodání:	Přeprava:
----------------	-----------

Vyřizuje: *manažer tech.úseku*
Telefon: 499 860 102
Mobil: 603 789 170
Email: *.....@.....com*

Dodavatel:
3K stavby s.r.o.
5. května 544
Svoboda nad Úpou
IČO 032 11 683

Specifikace objednávky

Na základě výsledků výběrového řízení u Vás objednáme realizaci veřejné zakázky „Stavební oprava venkovního schodiště – čp. 101 SPORT“ v Janských Lázních.

Termín realizace – do 17.9.2018

Předpokládaná cena: 65 229,- Kč + 21 % DPH

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně
provozní oddělení

Objednávku přijímám a souhlasím (datum a podpis):

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací.
Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: Státní léčebné lázně Janské Lázně,
státní podnik
Nám. Svobody 272
Janské Lázně
542 25

Pokuta z prodlení úhrady faktury maximálně 0,02%.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:03222683 DIČ:CZ03222683 3K stavby s.r.o. 5.května 544 542 24 Svoboda nad Úpou Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Účet: 5382543379 / 0800 IBAN:CZ56 0800 0000 0053 8254 3379 BIC: GIBACZPX Registrační údaje: Krajský obchodní soud v Hradci Králové oddíl C,vložka 33905	Evidenční číslo: 201811010 Konstantní symbol: IČO odběratele: 00024007 Variabilní symbol: 201811010 DIČ odběratele: CZ00024007
Způsob dopravy:	Odběratel: Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. náměstí Svobody 272 542 25 Janské Lázně
Konečný příjemce:	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 28.11.2018 Datum splatnosti: 12.12.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.11.2018

Popis dodávky: Tržba Zakázka 1800

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celk.bez DPH	RPDP	DPH	Celkem
Fakturuje Vám za provedené stavební práce - Oprava venkovního schodiště - čp. 101 SPORT v Janských Lázních dle Vaší objednávky č. SLLJL/4363/2018 a přiloženého rozpočtu prací.								
			1,000	0	00	kod 4	21% RPDP	10

Sumarizace podle DPH	Základ	DPH	Celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
Celkem:		0,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

Faktura obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

Vystavil:
Telefon: 603835123

Fax:
Mobil: 603835123

E-mail: info@3kstavby.cz
www: www.3kstavby.cz

3K stavby s.r.o.
 stavební společnost
 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
 IČ: 032 22 683 DIČ: CZ03222683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zakázky SLL 2018	JKSO	
Název objektu	oprava venkovního schodiště - Sport	EČO	
		Místo	Janské Lázně
Objednatel	Státní léčebné lázně, s.p.	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	3K stavby s.r.o.	03222683	CZ03222683
Zpracoval	Jan Kyncl		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	26.03.2018	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	10
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


3K stavby s.r.o.
 lečnost
 Svoboda nad Úpou 542 24
 83 DIČ: CZ03222683
 ©

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		1,00

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

stavba: Zakázky SLL 2018

Objekt: oprava venkovního schodiště - Sport

Objednatel: Státní léčebné lázně, s.p.

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o.

Místo: Janské Lázně

Zpracoval: Jan Kyncl

Datum: 26. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce					0,000
29	13221210	Zemní práce pro potřeby založení schodiště	sou	1,000	1 500,00	1,500,00	0,000
31	17120120	Odvoz a likvidace zeminy na skládce	sou	1,000	1 500,00	1,500,00	0,000
2		Zakládání					0,000
32	27331351	Základové desky a konstrukce z betonu - pod schody	sou	1,000	2 500,00	2,500,00	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce					0,000
33	33992113	Osazování betonových palisád do betonového základu	m	2,000	750,00	1,500,00	0,000
15	59228424	palisáda betonová přírodní 18X12X80 cm	kus	11,000	202,80	2,230,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce					0,000
34	43412142	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných - HR	m	9,200	700,00	6,440,00	0,000
17	7725891	zahradní stupeň přímý se sraženou čelní hranou - tryskaný 1200/350/150 (Presbeton)	ks	3,000	1 806,00	5,418,00	0,000
22	7725892	zahradní stupeň přímý se sraženou čelní hranou - tryskaný 1400/350/150 (Presbeton)	ks	4,000	2 088,00	8,352,00	0,000
5		Komunikace pozemní					0,000
30	58475111	Podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného tl 150 mm	sou	1,000	2 000,00	2,000,00	0,000
23	584760001	Úprava stávající dlažby k novým schodům vč. podkladních vrstev	sou	1,000	1 500,00	1,500,00	0,000
35	59621111	Zámková dlažba komunikací pro pěší tl 60 mm vč. dodávky	sou	1,000	1 500,00	1,500,00	0,000
3	5962112	Zařízení a doplnění asfaltové plochy	sou	1,000	1 000,00	1,000,00	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,000
28	62232520	Oprava vnější vápencementové štukové omítky	sou	1,000	7 000,00	7,000,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,000
25	96302281	Bourání kamenných schodišťových stupňů vč. odříznutí částí ve zdivu	m	5,600	325,00	1,820,00	0,000
11	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového	m3	0,435	6 070,00	2,630,55	0,000
24	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	0,252	4 850,00	1,222,20	0,000
37	9990001	Stavební práce, související s realizací díla, zde neuvedené	sou	1,000	5 000,00	5,000,00	0,000
997		Přesun sutě					0,000
12	99700001	Odvoz sutě a odpadu na skládku vč. likvidace	sou	1,000	3 500,00	3,500,00	0,000
998		Přesun hmot					0,000
13	99800001	Přesun hmot a kapacit	sou	1,000	3 500,00	3,500,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
767	Konstrukce zámečnické					0,000
9	767160001 Úprava a nové kotvení zábradlí	sou	1,000		2 000,00	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,000
VRN6	Územní vlivy					0,000
36	06300200 Územní a provozní vlivy	%		5,00	00	0,000
Celkem						!

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K objednávce č. SLL JL/4363/2018

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253
zastoupení _____kem, ředitelem podniku
přebírající _____ manažer technického úseku
dále jen „Přebírající“

a

3K stav s.r.o.
se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČ: 032 11 683, DIČ: CZ03211683
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C33905
zastoupena _____lem
dále jen „Předávající“

1. Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební oprava venkovního schodiště – čp. 101 SPORT“ v Janských Lázních“ dne 26.7.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Předávajícího provést pro Přebírajícího dílo spočívající ve stavební opravě venkovního schodiště u čp. 101 SPORT (dále jen „dílo“) a závazek Přebírajícího zaplatit za řádné provedení díla Předávajícímu sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. Akceptační řízení proběhlo dne 28.11.2018. Termín díla byl úměrně prodloužen z důvodů objednání víceprací a tím zajištění potřebného materiálu – atypické betonové výrobky. Přebírající neshledal na díle žádné vady a ani nedodělky.
3. Přebírající potvrzuje, že dnešního dne převzal dílo v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci.
4. Přebírající neshledal na díle žádné vady ani nedodělky.
5. Dílo bylo provedeno dle smlouvy. Na díle byly provedeny více práce v následujícím rozsahu:

	Cena bez DPH
Cena díla dle smlouvy:	
<u>Práce provedené nad rámec smlouvy (vícepráce):</u> <ul style="list-style-type: none">• Úprava stávající dlažby chodníku – demontáž, podsyp, položení nové betonové dlažby.• Dodávka a montáž dalšího schodu a podesty z tryskaného betonu.• Dodávka a montáž betonového 11 m zahradního obrubníku.	č
Konečná cena díla celkem:	č

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:03222683 DIČ:CZ03222683 3K stavby s.r.o. 5.května 544 542 24 Svoboda nad Úpou Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Účet: 5382543379 / 0800 IBAN:CZ56 0800 0000 0053 8254 3379 BIC: GIBACZPX Registrační údaje: Krajský obchodní soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 33905	Evidenční číslo: 201811011 Konstantní symbol: IČO odběratele: 00024007 Variabilní symbol: 201811011 DIČ odběratele: CZ00024007
Způsob dopravy:	Odběratel: Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. náměstí Svobody 272 542 25 Janské Lázně
Konečný příjemce:	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 28.11.2018 Datum splatnosti: 12.12.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.11.2018

Popis dodávky: Tržba Zakázka 1800

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celk.bez DPH	RPDP	DPH	Celkem
Fakturuje Vám za provedené stavební práce - Oprava venkovního schodiště - čp. 101 SPORT v Janských Lázních dle Vaší objednávky č. SLLJL/4363/2018 a přiloženého rozpočtu prací.								
vícepráce			1,000	0		kod 4	21% RPDP	00

Sumarizace podle DPH	Základ	DPH	Celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:	1	10	10
Celkem:		0,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

0

Faktura obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

Vystavil: rá
 Telefon: 603835123

Fax:
 Mobil: 603835123

E-mail: info@3kstavby.cz
 www: www.3kstavby.cz

3K stavby/s.r.o.
 stavby a s.r.o.
 5. května 544, Svoboda nad Úpou 542 24
 IČ: 032 22 83 CZ03222683
 ③

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Zakázky SLL 2018	JKSO	
Název objektu	oprava venkovního schodiště - Sport - vícepráce	EČO	
Objednatel	Státní léčebné lázně, s.p.	Místo	Janské Lázně
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	3K stavby s.r.o.	03222683	CZ03222683
Zpracoval	Jan Kyncl	CZ-CPV	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPA
		05.11.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>3K stavby s.r.o. stav. projekt. s.r.o. Úpou 542 24 IČ: CZ03222683</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">D Celkem bez DPH</th> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <th colspan="4">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0			Cena s DPH			1,20	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0																																				
Cena s DPH			1,20																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

ROZPOČET

Stavba: Zakázky SLL 2018

Objekt: oprava venkovního schodiště - Sport - vícepráce

Objednatel: Státní léčebné lázně, s.p.

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o.

Místo: Janské Lázně

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0

1 Zemní práce

38	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	65			0,000
----	-----------	--	----	----	--	--	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce

33	33992113	Osazování betonových palisád do betonového základu	m	100			
15	59228424	palisáda betonová přírodní 18X12X80 cm	kus	100			

4 Vodorovné konstrukce

52	43112390	Montáž podestových panelů atypických	kus	00			0,0
53	5937380	podesta schodišťová atypická š1200 v80 dl 800mm	kus	00	3		0,1
34	43412142	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných - HR	m	00			0,0
17	7725891	zahradní stupeň přímý se sraženou čelní hranou - tryskaný 1200/350/150 (Presbeton)	ks	20	1		0,1

5 Komunikace pozemní

10

23	564760001	Úprava stávající dlažby k novým schodům vč. podkladních vrstev	sou	10	1		
40	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	2	5		5
41	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	1	0		2
35	59621111	Zámková dlažba komunikací pro pěší tl 60 mm vč. dodávky	sou	0	1		34
44	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0			57
45	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	1	0		80
46	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2	5		82
47	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1	10		20
48	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x5 cm přírodní	m2	1	20	99,00	206,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	000	1		0,0
43	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	000			0
49	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	20			0

997 Přesun sutě

39	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	3			0,000
----	-----------	--	---	---	--	--	-------

998 Přesun hmot

50	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	3			0,000
----	-----------	---	---	---	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

51	72124211	Výměna lapače střešních splavenin vč. dopojení	kus	1,000		0,000	0,000
----	----------	--	-----	-------	--	-------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,000

VRN6 Územní vlivy

36	06300200	Územní a provozní vlivy	%		5,00		0,000
----	----------	-------------------------	---	--	------	--	-------

Celkem

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K objednávce č. SLL JL/4363/2018

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen Mgr. oženíkem, ředitelem podniku

přebírající manažer technického úseku

dále jen „Přebírající“

a

3K stav s.r.o.

se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 032 11 683, DIČ: CZ03211683

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C33905

zastoupena p.

dále jen „Předávající“

1. Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební oprava venkovního schodiště – čp. 101 SPORT“ v Janských Lázních“ dne 26.7.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Předávajícího provést pro Přebírajícího dílo spočívající ve stavební opravě venkovního schodiště u čp. 101 SPORT (dále jen „dílo“) a závazek Přebírajícího zaplatit za řádné provedení díla Předávajícímu sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. Akceptační řízení proběhlo dne 28.11.2018. Termín díla byl úměrně prodloužen z důvodů objednání víceprací a tím zajištění potřebného materiálu – atypické betonové výrobky. Přebírající neshledal na díle žádné vady a ani nedodělky.
3. Přebírající potvrzuje, že dnešního dne převzal dílo v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci.
4. Přebírající neshledal na díle žádné vady ani nedodělky.
5. Dílo bylo provedeno dle smlouvy. Na díle byly provedeny více práce v následujícím rozsahu:

	Cena bez DPH
Cena díla dle smlouvy: č
<u>Práce provedené nad rámec smlouvy (vícepráce):</u> <ul style="list-style-type: none">• Úprava stávající dlažby chodníku – demontáž, podsyp, položení nové betonové dlažby.• Dodávka a montáž dalšího schodu a podesty z tryskaného betonu.• Dodávka a montáž betonového 11 m zahradního obrubníku.	
Konečná cena díla celkem: Kč