

# **SMLOUVA O DÍLO**

**Č. 1/99**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku)

mezi

## **Objednatelem :**

**ČR - Okresní úřad Litoměřice,**

Na valech 525, 412 91 Litoměřice

**zastoupený na základě čl. 7 směrnice pro oběh účetních dokladů ze dne 1.10. 1997**

**Ing. Martinem Vrbou, vedoucím okresního pozemkového úřadu**

Bankovní spojení : KB Litoměřice č.ú. 1129-471/0100

IČO 080233

a

## **Zhotovitelem :**

**GEOS, geodetické služby, v.o.s.**

pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice

**zastoupený společníky Ing. Františkem Janovským a Ing. Miloslavem Krejným**

Bankovní spojení : , č.ú.

IČO 00525391

DIČ 196-00525391

## **Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly :**

### **I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy jsou zeměměřické práce - vytyčování parcel, vyhotovování geometrických plánů a dokončení rozpracovaných pozemkových úprav v následujících katastrálních územích : Brňany, Dolánky n.O., Dubany, Hlinná, Chvalín, Hrdly, Křesín, Levousy, Libotenice, Litoměřice, Lounky, Nové Dvory, Okna, Počáply, Rohatce a Travčice.

### **II. Čas plnění**

Vytyčování parcel a vyhotovování geometrických plánů průběžně - dle požadavků a objednávek objednatele. Pozemkové úpravy - postup prací bude řízen harmonogramem, vyhotoveným objednatelem a schváleným oběma smluvními stranami. Schválený harmonogram bude přílohou této smlouvy

### **III. Cena a platební podmínky**

Ceny jsou stanoveny jako smluvní podle nabídkového ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy a platí od 1.6. 1999. Nabídkový ceník může být vzhledem k rozsahu a časové náročnosti prací aktualizován, a to vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

### **IV. Další ujednání**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady nezbytné pro řádné provedení sjednaného díla.
2. Objednatel nepředá předmět plnění k jinému obchodnímu využití bez souhlasu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučující odpovědnost, náleží zhotoviteli cena na kterou má nárok na základě této smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
7. Projekt pozemkové úpravy bude vyhotoven v jednom originále a třech kopiích, přičemž originál a 2 kopie obdrží objednatel. Geodetická část projektu bude vyhotovena jedenkrát v originále pro katastrální úřad a vybrané části v kopii pro objednatele. Předání projektů ke kontrole nebo zápisu do katastru nemovitostí zajišťuje objednatel.
8. Veškeré měřické práce provádí zhotovitel v systému S-JTSK.
9. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 14 kalendářních dnů.
10. K cenám smluvním podle bodu III. této smlouvy zhotovitel účtuje jako daňový poplatník DPH ve výši 5%.
11. Rozsah prací může být ovlivněn dostatkem finančních prostředků objednatele. Z tohoto důvodu bude harmonogram prací odsouhlasen pouze na roky 1999 a 2000. Další postup prací bude poté upřesněn novým harmonogramem.
12. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou upřesňovat, doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky, které odsouhlasí obě smluvní strany.
13. Pokud není ujednáno v této smlouvě jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
14. Tato smlouva má 3 strany textu A4, 2 přílohy (ceník prací a harmonogram prací na rok 1999 a 2000), nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po dvou obdrží každá smluvní strana.
15. Obě smluvní strany se dále dohodly, že dnem podpisu této smlouvy se ukončuje platnost smluv o dílo č. 1/93 a 1/94 včetně všech dodatků.

**V. Závěr**

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

**V Litoměřicích dne 17.6. 1999**

Okresní úřad Litoměřice  
Okresní pozemkový úřad  
Litoměřice

.....  
objednatel

GEOS, geodetické služby, v.o.s.  
P.O. Box 149, Nerudova 6  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
iČO: 00525391 DIČ: 196-00525391

.....  
zhotovitel

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 1/99**

**CENÍK PRACÍ**

VÝKON	MJ	KČ/MJ	ÚČEL	POZN.
Vytyčení parcel	1 hm	2400	PÚ	JTSK
Vytyčení parcel	1 hm	2500	GP	JTSK
Obnova katastr. mapy po PÚ	1 hm	2600	PÚ	JTSK
Geometrický plán	1 hm	2500	GP	JTSK
Geometrický plán - věcné břemeno	1 hm	2500	GP/PÚ	JTSK
Ověřená kopie geometrického plánu	1 GP	400		
Zabudování plastového mezníku	1 mezník	300	GP/PÚ	dle ČSN
Zabudování žulového mezníku M1	1 mezník	600	GP/PÚ	dle ČSN
Zabudování žulového mezníku M2	1 mezník	1200	GP/PÚ	dle ČSN
Zabudování žulového mezníku M3	1 mezník	1400	GP/PÚ	dle ČSN
Pozn. Minimální rozsah dodávky do 4 hm se oceňuje jako 4 hm				
Budování bodového pole (bez stabilizace)	1 PBPP	2000	PÚ	dle ČSN
Zaměření skut. stavu (map. podklad) pro PÚ	1 ha	2400	GP lesy	JTSK
Zaměření skut. stavu (map. podklad) pro PÚ	1 ha	7000	PÚ	JTSK, IS
Zaměření skut. stavu (map. podklad) pro PÚ	1 ha	10000	PÚ	JTSK, IS, BPv, DMT
Projekt pozemkových úprav	1 ha	4500		vč. MÚSES, repro
Šetření vlast. vztahů (včetně místního šetření)	1 LV	1500		dle statistiky
Zavedení BPEJ (digitálně) do obnovené mapy	1 ha	800		
Využití leteckých snímků (konfrontace PK)	1 ha	100		
Skenování a vektorizace map nebo digitalizace	1 map. list	4500		

Elektrografická kopie nesouvisející s PÚ	materiál	MJ-1 tisk. form.	KČ/MJ
černobílá	papír	A0	110
		A1	100
		A2	80
		A3	5
		A4	3
	transparent	A0	140
		A1	130
		A2	100
		A3	10
		A4	6
barevná	papír	A3	50
		A4	30

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo 1/99

**HARMONOGRAM PRACÍ NA ROK 1999 A 2000**

**1) 1999**

- dokončení rozpracovaných pozemkových úprav, tzn. předání k zápisu do katastru nemovitostí katastrálnímu úřadu - České Kopisty, Krabčice, Dolánky n.O., Březno, Lounky
- pokračování prací na dalších pozemkových úpravách - části k.ú. Dubany, Křesín, Levousy, Litoměřice a dále k.ú. Travčice, Hrdly, Libotenice a Počáply.

**2) 2000**

- dokončení rozpracovaných pozemkových úprav - Hrdly, Travčice, Libotenice, Brňany, části k.ú. Dubany, Křesín, Levousy a Litoměřice
- pokračování prací na pozemkových úpravách - Počáply, Brzánky, Kyškovice, Rovné, Vesce

Postup prací v těchto dvou letech může být dále upřesněn v závislosti na množství finančních prostředků objednatele. Na další období bude zpracován nový harmonogram prací.

Pozn.

Na katastrální území, které jsou v tomto harmonogramu, ale nejsou předmětem této smlouvy byly uzavřeny smlouvy o dílo, které zůstávají v platnosti a budou pouze aktualizovány novým ceníkem.

**V Litoměřicích dne 17.6. 1999**

Okresní úřad Litoměřice  
Okresní pozemkový úřad  
Litoměřice

GEOS, geodetické služby, v.o.s.  
P.O. Box 149, Nerudova 6  
4 01 Litoměřice  
C' CH REPUBLIC  
ČO: 005 191, DIČ: 1 00525391

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel