
Stavba: 2018/076

Objednatel: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace IČO:

Lukovská 112 DIČ:

763 14  Zlín 12

Zhotovitel: IČO: 262 44 888

DIČ: CZ 262 44 888

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Hulíně dne 17.01.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

2 415 160,00

1 996 000,00

0,00

Poštovní 480

768 24

PROVING s. r. o.

Celkem

0,00

Výkaz výměr

419 160,00

0,00

0,00

Oprava ubikace pod stájemi, ZOO a Zámek Zlín - Lešná
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 1 819 134 382 018 2 201 153 91

01.1 0 1 819 134 382 018 2 201 153 91

02 0 15 000 3 150 18 150 1

02.1 0 15 000 3 150 18 150 2

03 0 15 961 3 352 19 313 1

03.1 0 15 961 3 352 19 313 2

04 0 20 000 4 200 24 200 1

04.1 0 20 000 4 200 24 200 1

05 0 91 315 19 176 110 491 0

05 0 91 315 19 176 110 491 5

VON 0 34 590 7 264 41 854 0

VON.1 0 34 590 7 264 41 854 0

0 1 996 000,0 419 160 2 415 160 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

13 HSV 0,00

2 HSV 0,00

27 HSV 0,00

3 HSV 0,00

43 HSV 0,00

45 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

64 HSV 0,00

76P HSV 0,00

8 HSV 0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Plastové výrobky

Trubní vedení

Schodiště

Retenční nádrž, vč. dopojení dešťové kanalizace

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Hloubené vykopávky

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Retenční nádrž, vč. dopojení dešťové kanalizace

Oprava ubikace

Oprava ubikace

Přípojka vody

Přípojka vody

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka elektro NN

Přípojka elektro NN
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9 HSV 0,00

91 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

98 HSV 0,00

99 HSV 0,00

999 HSV 0,00

711 PSV 0,00

712 PSV 0,00

713 PSV 0,00

720 PSV 0,00

762 PSV 0,00

7631 PSV 0,00

764 PSV 0,00

766 PSV 0,00

767 PSV 0,00

771 PSV 0,00

777 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

M21 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce klempířské

Demolice

Staveništní přesun hmot

Kompletní stavební práce

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Konstrukce tesařské

Konstrukce sádrokartonové

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy
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