

Výkaz výměr

Stavba: **2018/076** **Oprava ubikace pod stájemi, ZOO a Zámek Zlín - Lešná**

Objednatel: **ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace**
Lukovská 112
763 14 Zlín 12

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PROVING s. r. o.**
Poštovní 480
768 24

IČO: **262 44 888**

DIČ: **CZ 262 44 888**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 996 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		419 160,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

2 415 160,00 CZK

v **Hulíně** dne **17.01.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava ubikace	0	1 819 134	382 018	2 201 153	91
01.1	Oprava ubikace	0	1 819 134	382 018	2 201 153	91
02	Přípojka vody	0	15 000	3 150	18 150	1
02.1	Přípojka vody	0	15 000	3 150	18 150	2
03	Přípojka splaškové kanalizace	0	15 961	3 352	19 313	1
03.1	Přípojka splaškové kanalizace	0	15 961	3 352	19 313	2
04	Přípojka elektro NN	0	20 000	4 200	24 200	1
04.1	Přípojka elektro NN	0	20 000	4 200	24 200	1
05	Retenční nádrž, vč. dopojení dešťové	0	91 315	19 176	110 491	0
05	Retenční nádrž, vč. dopojení dešťové ka	0	91 315	19 176	110 491	5
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	34 590	7 264	41 854	0
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0	34 590	7 264	41 854	0
Celkem za stavbu		0	1 996 000,0	419 160	2 415 160	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
13	Hloubené vykopávky	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
43	Schodiště	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
76P	Plastové výrobky	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
98	Demolice	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
999	Kompletní stavební práce	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0