

## NABÍDKOVÝ LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| Číslo zakázky                                                                                                                                                                                                                                            | 084/2018/SNB        |                  |  |
| Název majetku                                                                                                                                                                                                                                            | žst. Háj ve Slezsku | inventární číslo |  |
| zahájení prací                                                                                                                                                                                                                                           | 10.1.2019           | ukončení prací   |  |
| <b>popis prací</b><br>Aplikace sušících omítek dle doporučení v rozsahu stávajících oklepaných omítek, cca 120 m2 dle oklepání, výmalba opravených částí paropropustnou difúzní barvou v základním odstínu bílá, zajištění odvětrání přízemních prostor. |                     |                  |  |

## SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                     | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA       | pozn. |
|------------------|-----------------------------------|----|------------|----------|------------|-------|
|                  | Vedlejší rozpočtové náklady       |    |            |          |            |       |
|                  | viz položkový rozpočet, příloha 2 |    |            |          | 3 350,00   |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  | <b>SOUČET VRN</b>                 |    |            |          | 3 350,00   |       |
|                  | Hlavní stavební výroba            |    |            |          |            |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  | <b>SOUČET HZS</b>                 |    |            |          | 0,00       |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  | Pomocná stavební výroba           |    |            |          |            |       |
|                  | viz položkový rozpočet, příloha 1 |    |            |          | 502 305,64 |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  |                                   |    |            |          | 0,00       |       |
|                  | <b>SOUČET PSV</b>                 |    |            |          | 502 305,64 |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  | <b>PRÍRAZKA/SLEVA</b>             |    |            |          | 17 192,29  |       |
|                  |                                   |    |            |          |            |       |
|                  | <b>Cena za zakázku celkem</b>     |    |            |          | 522 847,93 |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne 17.12.2018

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 172859

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 677cb722-65f8-409d-a661-e3d451925d9a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.01.2019 06:30:01



2dced8a4-8bbe-417a-8fb1-3e4365acad77