

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Obchodní společnost 3G Consulting Engineers s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Na uscdlosti 513/16, PSČ 147 00
IČ: 25647318
DIČ: CZ25647318
zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57834

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 3. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **SAFETY PRO s.r.o.**,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Olomouci dne 04. 09. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně ,oddíl C,vložka 33954

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 4. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **SHP SK s.r.o.**,
se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika,
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho
subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na
přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního
stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové
smlouvy.

V Bratislavě dne 3. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: **Mott MacDonald CZ spol. s r.o.**,
Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,
IČO: 48588733,
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč – člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 30. srpna 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Ostravě dne 7. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: **SHP TS s.r.o.**,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 3. 9. 2018

RS stavební dozor - MORAVA 2017

Rámcová smlouva na TDI (2017)

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		150		
asistent správce stavby		x		150		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista geodet ÚOZI	105	21	2205	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	90	10	900	x		
Asistent specialista trubní vedení	40	10	400	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista PKO	20	10	200	x		
Asistent specialista pro podzemní stavby	45	8	360	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	35	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soutěži) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 1.

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soutěži) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 2.

V Brně dne 10.10.2018

Zadání typového příkladu
Silnice D14 obchvat Jitkova – výkon technického dozoru investora

Příloha A všeobecných obchodních podmínek - Rozsah služeb

1.) Předmět plnění typového příkladu

Jedná se o novostavbu dálnice D14 v kategorii D28/120 o celkové délce 4,5 km. Stavba zahrnuje vybudování dvou MÚK s délkou ramp 930 m) a to v km 0,4 a km 4,5. V ZU se stavba napojuje na dokončenou stavbu D14, stavba 1402 Most přes potok Žabák na KU se stavba napojuje na současné vedení silnice I/14. Stavba zahrnuje 139 stavebních objektů z toho:

Hlavní trasu délky 4,5 km, kategorie D28/120

Plocha vozovek: 125 000 m²

1 tunel délky 1850 m

3 mosty na hlavní trase (jeden délky 450 m), 2 délky 45-55 m)

1 ekodukt délky 50 m

1 nadjezd délky 45 m

6 protihlukových stěn délky 2300 m

3 protihlukové valy

Přeložky silnic

- I. Třídy délky 1700 m

- II. třídy délky 700 m

- Polní cesty délky 300 m

- Lesní cesty délky 4700 m

16 vodohospodářských objektů

15 elektro objektů, z toho 10 objektů přeložek 22kV, jedna přeložka 100 kV

Celkový objem zemních prací

- Výkopy – 1 300 000 m³

- Násypy – 4 500 000 m³

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

řada 100	450 000 000
řada 200	650 000 000
řada 300	2 227 000 000
řada 400	365 000 000
řada 500	450 000 000
řada 600-800	358 000 000
Celkem bez DPH	4 500 000 000

Výkon stavebního dozoru bude spočívat zejména v následujících činnostech:

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (soulumné – kontrola jakosti a kvality)
- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
 - ✓ Základové spáry
 - ✓ Drenážní systém
 - ✓ Izolace proti vodě a vlhkosti
 - ✓ Výztuž konstrukci
 - ✓ Další dle konkrétního návrhu řešení
- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
- Disiplině vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
- Zajišťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- Zúčastnit se konečného vyúčtování
- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde:
 - ✓ Proveďte kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
 - ✓ Kontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
- Stavební deník
- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
- Doklady o provedených zkouškách a revizi
- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- Proveďte zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby
- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků proveďte kontrolu jejich odstranění a sepiše o tom zápis z jednání.
- Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ ze dne 26. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1.

Součástí předmětu plnění typového příkladu je i zajištění veškerého vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jednání se zejména o ubytování, kanceláře, stravné, cestovné, automobil apod.).

2.) Specifikace prací – viz příloha excel „Soupis prací“, část (i) Soupis prací vztahující se k typovému příkladu

DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ TYPOVÉHO PŘÍKLADU ODPOVÍDAJÍ VZORU RÁMCOVÉ DOHODY, která je součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

RS stavební dozor - MORAVA 2017

RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY VĚTŠÍHO ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x		144		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
A) Tým asistenta správce stavby - celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista geodet ÚOZI	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení	35	10	350	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista PKO	10	10	100	x		
Asistent specialista pro podzemní stavby	35	8	280	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x	8 000	
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x	8 000	
Expert – produktovody	x	x	15	x	8 000	
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x	8 000	
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	25	x	8 000	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

V Brně dne 10.10.2018

Konzultant č. 3: SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

zastoupeným na základě plné moci Společníkem, Správcem společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(vedoucí společník společnosti „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR

zastoupená:

IČ: 31 322 000, DIČ: 2020524770

zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa, vložka 378/B

(společník společnosti „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“)

VPÚ DECO PRAHA a.s.,

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, ČR

zastoupená:

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(společník společnosti „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“)

SUDOP PRAHA a.s.,

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, ČR

zastoupená:

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

(společník společnosti „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“)

GeoTec - GS a.s.,

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR

zastoupená:

IČ: 251 03 431, DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

(společník společnosti „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“)

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Rámcová smlouva na TDI (2017)

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Rámcové smlouvy, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 3, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž pouze dodatečné informace č. 2 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
Rámcová smlouva na TDI (2017)	(a) <u>196 617 500,-</u>	(b) 41 289 675,-	(c) = (a) + (b) 237 907 175,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poptávané na základě Prováděcích smluv. Změna takto stanovených maximálních cen je možná pouze za podmínky výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouvy - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (g) Nabídka

- (h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V Brně dne 12. 10. 2018

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: *Rámcová smlouva na TDI (2017)*

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě *Rámcové smlouvy* vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě *Rámcové smlouvy* - výkon pozic:
 - a. *asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,*
 - b. *asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),*
 - c. *asistent specialista geotechnika,*
 - d. *asistent specialista trubní vedení,*
 - e. *pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,*
 - f. *asistent specialista pro podzemní stavby,*

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016, a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění *Rámcové smlouvy*, resp. od poslední *Prováděcí smlouvy* a v případě, že plnění *Rámcové smlouvy*, resp. *Prováděcích smluv* přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě *Rámcové smlouvy*, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky

zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

V Brně dne 12. 10. 2018

PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP GROUP, RS TDI (2017)**, zastoupená Správcem společnosti
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
IČO: 463 47 488,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto dodavatel veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI (2017)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 637611 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok).

Netýká se

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
Ecological Consulting a.s. IČ: 258 73 962 Olomouc - Lazce, Na Střelnici 343/48, PSC 779 00	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ: 646 10 357 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

V Brně dne 12. 10. 2018

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“ zastoupená na základě plné moci Správcem společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvem silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavatelí	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
UOZI	DD plus v.o.s. Pekárenská 330/12, 602 00 Brno	7,41	Výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřiče UOZI objednatele
BOZP	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň	5,04	Výkon činnosti koordinátora BOZP
EKODOZOR	Ecological Consulting a.s., Olomouc, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00	0,54	Výkon činnosti ekologického dozoru
CELKEM %		12,99 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 7. 9. 2017



**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488 DIČ: CZ46347488

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Telefon: ·

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

NETÝKÁ SE

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:

Telefon / Fax

NETÝKÁ SE

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
zapsaný v obchodním rejstříku vedném Krajským soudem v Brně oddíl B,
vložka 785
- ii) **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, SR
IČ: 31 322 000
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě,
oddíl: Sa, vložka 378/B
- iii) **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
IČ: 257 93 349
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6088
- iv) **VPÚ DECO PRAHA a.s.**
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
IČ: 601 93 280
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 2368
- v) **GeoTec-GS, a.s.**
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha
IČ: 251 03 341
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B
4524

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislostí s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 1. 11. 2016
- ii) Místo: Brno, Praha, Bratislava
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

Společník	Podíl
Dopravoprojekt Brno a.s.	34%
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	20%
SUDOP PRAHA a.s.	18%
VPÚ DECO PRAHA a.s.	18%
GeoTec-GS, a.s.	10%

V Brně dne 7. 9. 2018

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,
jednající:

(dále též „Společník I“ nebo „Správce“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČO: 313 22 000
se sídlem: Kominářská 2, 4, 832 03 Bratislava, SR
zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,
vložka 378/B
jednající:

(dále též „Společník 2“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 601 93 280
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
jednající:

(dále též „Společník 3“)

a

SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 93 349
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
jednající:

(Dále Též „Společník 4“)

a

GeoTec-GS, a.s., IČO: 251 03 431
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
jednající:

(dále též „Společník 5“)

(výše uvedené právnické osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li sdrúžení více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci“), se touto smlouvou sdrúžují jako společníci za společným

účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva“).

I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost“), nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem
„SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“
3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese:
Kounicova 271/13, 602 00 Brno

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

4. Účelem Společnosti je
 - a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;
 - b) podání společné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podání společné nabídky Společníků v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku na služby
Rámcová smlouva na TDI (2017), ev. č. VVZ 637611

(dále jen „Zakázka“), za jejímž účelem byla založena Společnost dle této Smlouvy, jejímž zadavatelem je **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, PSČ 145 05, IČO: **659 93 390** (dále jen „Zadávací řízení“);
 - c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření Rámcové smlouvy na realizaci Zakázky se zadavatelem (dále jen „Rámcová smlouva“) a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky;
5. Společnost bude trvat ode dne podpisu této Smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a) Zadávací řízení výše specifikované VZ bude zrušeno a to dnem jeho pravomocného zrušení;
 - b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, jež je účelem této smlouvy a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později
 - c) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Rámcová smlouva nebude uzavřena se Společníky a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

- d) uzavřená Rámcová smlouva bude později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná;
 - e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné žádosti o účast a z uzavřené Rámcové smlouvy (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
 - f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
6. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků se řídí obecně platnými právními předpisy především však zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a budou upraveny v samostatném právním jednání, na kterém se Společníci dohodnou (dále jen „**Ujednání**“).
7. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky a dále, že správce společnosti je tímto se souhlasem ostatních společníků oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků a také, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude odpovědností Správce společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Budou uzavřeny výhradně písemnou formou v listinné podobě.
8. Všichni společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „**Správa společnosti**“), tedy Správcem, je Společník Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 463 47 488. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl. II odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 Smlouvy).
2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:
 - a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v zadávacím řízení před uzavřením Rámcové smlouvy včetně podání námitek proti rozhodnutím zadavatele;
 - b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání Rámcové smlouvy za Společníky;
 - c) po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Rámcové smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Rámcové smlouvě.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním určí.
5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně pět (5) pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), splatnou na účet Správce nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné smluvní straně.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičinují touto měrou:
 - a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
 - b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
 - c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i uzavření Rámcové smlouvy;
 - d) bude-li se Společníky uzavřena Rámcová smlouva, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět projekční a stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

Společník	Podíl
Dopravoprojekt Brno a.s.	34%
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	20%
VPÚ DECO PRAHA a.s.	18%
SUDOP PRAHA a.s.	18%
GeoTec-GS, a.s.	10%

3. Podrobné určení:
 - a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
 - b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
 - c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
 - d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
 - e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti
 bude upraveno ve Stanovách.

4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH příslušné části díla skutečně realizované v příslušném měsíci dalším/i Společníkem/y.
5. Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.
6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkájí společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti všech Společníků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
7. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný účet č. 43-1166980277/0100 vedený u Komerční banky a.s. („Účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.
8. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka Správce.
9. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno v Rámcové smlouvě. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
10. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.
12. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další či žádost o účast, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

2. Tato Smlouva je vypracována v šesti (6) stejnopisech s platností originálu každého z nich. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro Zadavatele k žádosti o účast uvedené v čl. II odst. 1 písm. c), této Smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Brně dne 01. 11. 2016

V Bratislavě 01. 11. 2016

V Praze dne 01. 11. 2016

V Praze dne 01. 11. 2016

V Praze dne 01. 11. 2016

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 7. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: DOPRAVOPROJEKT a.s.,
se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03, PSČ 832 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, SR,
IČO: 31322000,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho
subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na
přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního
stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové
smlouvy.

V Bratislavě, 8. 8. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 15.08.2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
IČ: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 20. 8. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost GeoTec-GS, a.s.,
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,
IČO: 25103431,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 15.8.2018

SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

Rámcová smlouva na TDI (2017)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		150		
asistent správce stavby		x		150		
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
A) Celkem					CELKEM	-----
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista geodet ÚOZI	105	21	2205	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	90	10	900	x		
Asistent specialista trubní vedení	40	10	400	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista PKO	20	10	200	x		
Asistent specialista pro podzemní stavby	45	8	360	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	-----
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	35	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	-----
A) Celkem:					CELKEM	-----
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	-----
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	-----
Celkem (bez DPH) :					CELKEM	-----

98,31%

Datum: 7. 9. 2018

Zadání typového příkladu
Silnice D14 obchvat Jitkova – výkon technického dozoru investora

Příloha A všeobecných obchodních podmínek - Rozsah služeb

I.) Předmět plnění typového příkladu

Jedná se o novostavbu dálnice D14 v kategorii D28/120 o celkové délce 4,5 km. Stavba zahrnuje vybudování dvou MÚK s délkou ramp 930 m) a to v km 0,4 a km 4,5. V ZU se stavba napojuje na dokončenou stavbu D14, stavba 1402 Most přes potok Žabák na KU se stavba napojuje na současné vedení silnice I/14. Stavba zahrnuje 139 stavebních objektů z toho:

Hlavní trasu délky 4,5 km, kategorie D28/120

Plocha vozovek: 125 000 m²

1 tunel délky 1850 m

3 mosty na hlavní trase (jeden délky 450 m), 2 délky 45-55 m)

1 ekodukt délky 50 m

1 nadjezd délky 45 m

6 protihlukových stěn délky 2300 m

3 protihlukové valy

Přeložky silnic

- I. třídy délky 1700 m

- II. třídy délky 700 m

- Polní cesty délky 300 m

- Lesní cesty délky 4700 m

16 vodohospodářských objektů

15 elektro objektů, z toho 10 objektů přeložek 22kV, jedna přeložka 100 kV

Celkový objem zemních prací

- Výkopy – 1 300 000 m³

- Násypy – 4500 000 m³

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

řada 100	450 000 000
řada 200	650 000 000
řada 300	2 227 000 000
řada 400	365 000 000
řada 500	450 000 000
řada 600-800	358 000 000
Celkem bez DPH	4 500 000 000

-

Výkon stavebního dozoru bude spočívat zejména v následujících činnostech:

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
 - ✓ Základové spáry
 - ✓ Drenážní systém
 - ✓ Izolace proti vodě a vlhkosti
 - ✓ Výztuž konstrukcí
 - ✓ Další dle konkrétního návrhu řešení
- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
- Zajišťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- Zúčastnit se konečného vyúčtování
- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde:
 - ✓ Proveďte kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
 - ✓ Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
- Stavební deník
- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
- Doklady o provedených zkouškách a revizí
- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- Proveďte zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby

- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepiše o tom zápis z jednání.
- Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ ze dne 26. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1.

Součástí předmětu plnění typového příkladu je i zajištění veškerého vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře, stravné, cestovné, automobil apod.).

2.) Specifikace prací – viz příloha excel „Soupis prací“, část (i) Soupis prací vztahující se k typovému příkladu

DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ TYPOVÉHO PŘÍKLADU ODPOVÍDAJÍ VZORU RÁMCOVÉ DOHODY, která je součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY VĚTŠÍHO ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Typový příklad
 Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1 měsíc
 na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x		144		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						CELKEM
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista geodet ÚOZI	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení	35	10	350	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista PKO	10	10	100	x		
Asistent specialista pro podzemní stavby	35	8	280	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	25	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						CELKEM
A) Celkem						CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem:						CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						CELKEM
Celkem (bez DPH) :						

Konzultant č. 4: HBH / GEOtest / SONDEO - TDI

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
(vedoucí společník)

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
(společník)

SONDEO s.r.o.

se sídlem: Blatného 1885/36, 616 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 028 70 819, DIČ: CZ028 70 819

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787
(společník)

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Rámcová smlouva na TDI (2017)

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Rámcové smlouvy, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 3, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 2 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Rámcová smlouva na TDI (2017)	197 428 000,-	41 459 880,-	238 887 880,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poptávané na základě Prováděcích smluv. Změna takto stanovených maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouvy - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací

- (g) Nabídka
- (h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP). Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Adresa: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňikova 216/5, 602 00 Brno

Datum 12. 10. 2018

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: **Rámcová smlouva na TDI (2017)**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě **Rámcové smlouvy** vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě **Rámcové smlouvy** - výkon pozic:
 - a. *asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,*
 - b. *asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),*
 - c. *asistent specialista geotechnika,*
 - d. *asistent specialista trubní vedení,*
 - e. *pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,*
 - f. *asistent specialista pro podzemní stavby,*

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016, a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění **Rámcové smlouvy**, resp. od poslední **Prováděcí smlouvy** a v případě, že plnění **Rámcové smlouvy**, resp. **Prováděcích smluv** přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě **Rámcové smlouvy**, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na

základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 12. 10. 2018

PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost
se sídlem:
IČO: _____
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _____ oddíl _____, vložka _____

jakožto dodavatel veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI (2017)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek _____ (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky z celkové ceny každé Díle veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Díle veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předloženém kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

V [redacted] dne [redacted]

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**,
se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno,
IČO: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvem silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavatelí	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno	1 %	Expertní činnost - mosty a inženýrské konstrukce
Asistent specialista geodet ÚOZI	GB-geodezie, spol. s r.o. Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno	8 %	Výkon činnosti TDI – geodet ÚOZI
Koordinátor BOZP	Arrano Group s.r.o. U Kapličky 288/15, 779 00 Olomouc	5 %	Výkon činnosti TDI – koordinátor BOZP
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Ing. Jiří Bartoň, Okružní 410, 280 02 Kolín – Kolín V	3 %	Výkon činnosti TDI – elektro (silno a slaboproud)
Asistent specialista PKO Přejímky ocelových konstrukcí	KONTROL SERVIS s.r.o., Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek – Místek	3 %	Výkon činnosti TDI – PKO a přejímky ocelových konstrukcí
Expert elektrotechnická zařízení	Ing. Pavel Gerych, Veveří 2207/112, 616 00 Brno	1 %	Expertní činnost – elektrotechnická zařízení
Expert v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašinského 10/313, 602 00 Brno	1 %	Expertní činnost – tunelové stavby
CELKEM %		22 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu oděpřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 12. 10. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **HBH Projekt spol. s r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): „Netýká se“. Vedoucí účastník má sídlo v ČR.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: „Netýká se“. Vedoucí účastník má sídlo v ČR.

Telefon / Fax „Netýká se“.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

ii) SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

HBH / GEOTest / SONDEO - TDI

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislostí s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 17. 10. 2016

ii) Místo: Brno

iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

HBH Projekt spol. s r.o.: 94 % (včetně subdodavatelů, uvedených ve formuláři 1.4) - ostatní pozice neuvedené u společnosti GEOTest a.s. a SONDEO s.r.o.

GEOTest a. s.: 5 % - asistent specialista geotechnika

SONDEO s.r.o.: 1 % - asistent specialista pro podzemní stavby

V Brně dne 12. 10. 2018

Smlouva o společnosti

(dále též „Smlouva“)

uzavřená podle § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. 1. – Smluvní strany – společníci

1.1 HBH Projekt spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Sídlo: Brno, Kabátnickova 216/5, PSČ 602 00

Zastoupena:

IČ: 449 61 944

DIČ: CZ44961944

1.2 GEOTest, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Sídlo: Brno, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00

Zastoupena:

IČ: 463 44 942

DIČ: CZ46344942

1.3 SONDEO s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787

Sídlo: atného 1885/36, PSČ 616 00

Zastoupena:

IČ: 028 70 819

DIČ: CZ02870819

uzavírají tuto smlouvu o společnosti

Čl. 2. – Předmět smlouvy

2.1 Výše uvedené smluvní strany (dále jen „společníci“) se dohodli v této smlouvě o společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, že:

- a) společně podají nabídku v užším řízení na veřejnou zakázku „**Rámcová smlouva na TDI (2017)**“ (dále jen „**rámcová smlouva**“) vyhlášeném zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (dále jen „**zadavatel**“) a
- b) uzavře-li s nimi zadavatel rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb na základě společné nabídky společníků a zadá-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku na základě tzv. minitendru tj. postupem upraveným dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení na tuto rámcovou smlouvu, v rámci kterého bude jejich nabídka vybrána jako nejvhodnější, budou se níže vymezeným způsobem účastnit na plnění těchto dílčích veřejných zakázek zadaných v rámci zadávacího řízení pro tuto rámcovou smlouvu, a poskytnou případná další plnění požadovaná zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Účelem společnosti je:

- získat právo k společné realizaci dílčích veřejných zakázek a za tím účelem podat nabídku společně,
- účastnit se společně níže uvedeným způsobem na realizaci dílčích veřejných zakázek v případě, že zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb se společníky.

2.2 Společníci se dohodli na názvu společnosti:

HBH / GEOTest / SONDEO – TDI

- 2.3 Sídlem společnosti je:
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno.

Čl. 3. – Zastupování společníků, vedoucí společník, rozhodování společníků

- 3.1 Společníky této společnosti bude zastupovat společník **HBH Projekt spol. s r. o.** (dále též jen „**vedoucí společník**“ nebo také „**správce společnosti**“). Vedoucí společník je tak oprávněn, k veškerým právním jednáním činěným v souvislosti:
- s účastí společnosti v předmětném zadávacím řízení na rámcovou smlouvu a v navazujících tzv. minitendrech pro dílčí veřejné zakázky; vedoucí společník je tak zejména oprávněn podepsat nabídky jménem všech společníků, jakož i činit veškeré jiné právní jednání spojené s účastí společníků v rámci předmětných zadávacích řízení rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek;
 - s realizací dílčích veřejných zakázek společníky; vedoucí společník je tak zejména samostatně oprávněn:
 - se zadavatelem jménem všech společníků uzavřít rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb, jakož i uzavřít navazující prováděcí smlouvy pro plnění dílčích veřejných zakázek a případné dodatky k těmto smlouvám,
 - se subdodavatelem jménem všech společníků uzavřít subdodavatelskou smlouvu na poskytnutí vybraných služeb a případné dodatky k této smlouvě.
- 3.2 Při zastupování bude vedoucí společník jednat v souladu s oprávněnými zájmy společníků.
- 3.3 Společníci rozhodují ve všech věcech jednomyslně.
- 3.4 Vedoucí společník je oprávněn jednat za společníky a dále je oprávněn přijímat závazky a pokyny pro a za každého společníka. Tím není dotčena:
- společná a nerozdílná závazanost společníků dle § 2736 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 51 odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
 - z právních vztahů vzniklých v souvislosti s rámcovou smlouvou a dílčích veřejných zakázek a účastí v zadávacím řízení pro tyto veřejné zakázky jsou společníci vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek.
 - ze závazků vyplývajících z rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek budou společníci, v případě, kdy budou vyzváni k podání dílčích nabídek a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, ve vztahu k zadavateli zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z rámcové smlouvy a dílčích veřejných zakázek.
- 3.5 Vedoucí společník jako správce společnosti je odpovědný za příjem plateb od zadavatele a jejich distribuci mezi společníky. Platby od zadavatele budou poukazovány na účet vedoucího společníka zřízený u banky. Částku poskytnutou zadavatelem, jež bude určena druhému společníkovi, bude vedoucí společník zasílat tomuto společníkovi vždy do 7 dnů po obdržení takových prostředků na uvedeném účtu.

Čl. 4. – Závazky a povinnosti společníků

- 4.1 Náklady na součinnost nutnou ke společné účasti v zadávacím řízení na rámcovou smlouvu i dílčí veřejné zakázky nese každý společník ze svého.
- 4.2 Společníci se dohodli též na těchto dalších povinnostech:
- Vedoucí společník **HBH Projekt spol. s r. o.** zajistí poskytnutí jistoty vyžadované zadavatelem k účasti v zadávacím řízení; tuto jistotu poskytne formou bankovní záruky, a to v plné výši za všechny společníky.

Čl. 5. – Další ujednání

- 5.1 Vedoucí společník podepíše a předá zadavateli za společníky nabídku v rámci předmětného zadávacího řízení. Společníci v rámci nabídky předloží veškeré doklady požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zadávací dokumentací na zadání výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.2 Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by byl tento společný zájem ohrožen, zejména že nebudou jednat s jinými zájemci nebo uchazeči o případné budoucí účasti na dílčích veřejných zakázkách.
- 5.3 Všechny informace, které si společníci vzájemně poskytnou o sobě a které získají v průběhu dohodnuté spolupráce v rámci této společnosti, nesmějí využít zejména ve fázi přípravy společných nabídek ke škodě jiného společníka, zejména nesmí dojít k využití informací ve prospěch osob, které nejsou společníci.
- 5.4 Každý ze společníků odpovídá druhému společníkovi za škodu a ušlý zisk. způsobené porušením smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností anebo způsobených ztrátou kvalifikačních předpokladů.
- 5.5 Společník, který porušením povinností vyplývajících pro něho z této smlouvy nebo ze smlouvy na poskytnutí služeb způsobí jinému společníkovi škodu, je povinen jí bez zbytečného prodlení nahradit, a to následujícím způsobem: Každý společník (dále jen „odškodňující strana“) se zavazuje druhému společníkovi (dále jen „odškodňovaná strana“) ve vztahu k jakékoli částce uhrazené odškodňovanou stranou zadavateli vyplývající z odpovědnosti dle smlouvy na poskytnutí služeb, že zaplatí odškodňované straně na její písemnou výzvu do 30 dnů částku odpovídající ztrátě nebo odpovědnosti vzniklé odškodňované straně v rozsahu, v jakém taková ztráta nebo odpovědnost vyplývá z jednání, opomenutí, nedbalosti nebo jiného porušení závazku odškodňující strany ze Smlouvy, rámcové smlouvy či prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku. Toto ustanovení smlouvy se vztahuje i na případnou povinnost plnit smluvní pokuty na základě rámcové smlouvy, prováděcích smluv či plnění poskytnutých na základě bankovních záruk (záručních listin) či jiných záruk či pojistných smluv předložených či poskytnutých jedním ze společníků ve společné nabídce na rámcovou smlouvu či v průběhu trvání rámcové smlouvy a prováděcích smluv.
- 5.6 Společníci se zavazují dodatkem této smlouvy o společnosti, uzavřeným po podpisu rámcové smlouvy na poskytnutí nabízených služeb se zadavatelem, dohodnout mezi sebou podrobnou úpravu společné realizace dílčích veřejných zakázek, financování a rozdělení majetku získaného při výkonu společné činnosti.
- 5.7 Společníci berou na vědomí, že po uzavření smlouvy se zadavatelem, v rámci poskytování plnění veřejné zakázky, jsou s ohledem na ustanovení § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinni poskytnout vedoucímu společníkovi údaje vymezené zejména odstavcem 4. citovaného ustanovení. Tyto údaje jsou společníci povinni poskytnout do 50 dnů od splnění smlouvy, a v případě smluv přesahujících 1 rok do konce ledna následujícího kalendářního roku.

Čl. 6. – Etické jednání

- 6.1 Při plnění práv a povinností dle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou jsou společníci, jejich zástupci a zaměstnanci povinni dodržovat všechny právní předpisy v oblasti boje proti korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz).
- 6.2 Společníci:
- a) zaručují a prohlašují, že neučinili, a
 - b) zavazují se, že neučiní,
- přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby jakékoliv nezákonné jednání, včetně nabídky či platby úplatku veřejnému činiteli nebo jakékoliv jiné osobě ve spojení s jakoukoliv záležitostí související s touto smlouvou, rámcovou smlouvou nebo prováděcí smlouvou.

- 6.3 Každý společník oznámí okamžitě písemně dalším společníkům všechny skutečnosti týkající se žádosti o nezákonnou platbu od jakéhokoliv veřejného činitele či jakékoliv jiné osoby s vlivem.
- 6.4 Poruší-li společník jakékoliv ustanovení tohoto článku, má jakýkoliv další společníci právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a to s okamžitou účinností.
- 6.5 Společník, který poruší ustanovení tohoto článku je povinen odškodnit a i dále poskytovat odškodnění dalším společníkům za jakékoliv pohledávky proti ní vzniklé porušením tohoto článku nebo v souvislosti s takovým porušením v plném rozsahu přípustném podle rozhodného práva této smlouvy.

Čl. 7. – Závěrečná ustanovení

- 7.1 Společnost dle této smlouvy zaniká (vedle jiných důvodů vymezených zákonem) v případě, že:
- bude uzavřena příslušná rámcová smlouva na poskytnutí služeb, jejímž předmětem bude plnění veřejné zakázky, s jinou osobou, než se společníky,
 - předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
 - uplyne lhůta účinnosti rámcové smlouvy.
- Splněním zaniknou veškerá práva a povinnosti z rámcové smlouvy a prováděcích smluv, jejímž předmětem bude plnění dílčích veřejných zakázek, pokud bude uzavřena mezi zadavatelem a společníky.
- 7.2 Spory z této smlouvy bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem rozhodčího řízení bude sudiště Brno.
- 7.3 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý ze společníků obdrží po jednom. Jedno vyhotovení bude předloženo v žádosti a účast a jedno v nabídce podávané v rámci předmětného zadávacího řízení.
- 7.4 Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze formou písemných dodatků.

V Brně dne: 17. 10. 2016

Za HBH Projekt spol. s r.o.

Za GEOtest a.s.

Za SONDEO ~~spol. s r.o.~~

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**,
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
IČO: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 20. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **GEOtest, a.s.**,
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,
IČO: 46344942,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 3. 9. 2018

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **SONDEO s.r.o.**,
se sídlem: Blatného 1885/36, 616 00 Brno,
IČ: 02870819,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Prováděcí smlouva, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace příslušné stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 3. 9. 2018

HBH / GEOtest / SONDEO - TDI

Rámcová smlouva na TDI (2017)

Zeleně-doplňí uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		150		
asistent správce stavby		x		150		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
<i>specialisté :</i>						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
A) Celkem						CELKEM
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	150	21	3150	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista geodet ÚOZI	105	21	2205	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	90	10	900	x		
Asistent specialista trubní vedení	40	10	400	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista PKO	20	10	200	x		
Asistent specialista pro podzemní stavby	45	8	360	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x	7 000	
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x	7 000	
Expert – produktovody	x	x	80	x	7 000	
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x	7 000	
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	35	x	7 000	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						CELKEM
A) Celkem:						CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem:						CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						CELKEM
Celkem (bez DPH) :						

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 1.

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 2.

V Brně dne 12. 10. 2018

Zadání typového příkladu
Silnice D14 obchvat Jitkova – výkon technického dozoru investora

Příloha A všeobecných obchodních podmínek - Rozsah služeb

1.) Předmět plnění typového příkladu

Jedná se o novostavbu dálnice D14 v kategorii D28/120 o celkové délce 4,5 km. Stavba zahrnuje vybudování dvou MÚK s délkou ramp 930 m) a to v km 0,4 a km 4,5. V ZU se stavba napojuje na dokončenou stavbu D14, stavba 1402 Most přes potok Žabák na KU se stavba napojuje na současné vedení silnice I/14. Stavba zahrnuje 139 stavebních objektů z toho:

Hlavní trasu délky 4,5 km, kategorie D28/120

Plocha vozovek: 125 000 m²

1 tunel délky 1850 m

3 mosty na hlavní trase (jeden délky 450 m), 2 délky 45-55 m)

1 ekodukt délky 50 m

1 nadjezd délky 45 m

6 protihlukových stěn délky 2300 m

3 protihlukové valy

Přeložky silnic

- I. třídy délky 1700 m

- II. třídy délky 700 m

- Polní cesty délky 300 m

- Lesní cesty délky 4700 m

16 vodohospodářských objektů

15 elektro objektů, z toho 10 objektů přeložek 22kV, jedna přeložka 100 kV

Celkový objem zemních prací

- Výkopy – 1 300 000 m³

- Násypy – 4500 000 m³

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

řada 100	450 000 000
řada 200	650 000 000
řada 300	2 227 000 000
řada 400	365 000 000
řada 500	450 000 000
řada 600-800	358 000 000
Celkem bez DPH	4 500 000 000

Výkon stavebního dozoru bude spočívat zejména v následujících činnostech:

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
 - ✓ Základové spáry
 - ✓ Drenážní systém
 - ✓ Izolace proti vodě a vlhkosti
 - ✓ Výztuž konstrukcí
 - ✓ Další dle konkrétního návrhu řešení
- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
- Zajišťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- Zúčastnit se konečného vyúčtování
- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele převímky provedených stavebních prací dle:
 - ✓ Proveďte kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
 - ✓ Zkontroluje předepsané dokumenty pro převímku
- Stavební deník
- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
- Doklady o provedených zkouškách a revizi
- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- Proveďte zápis z jednání o převímce stavby a předá jej správci stavby
- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání.
- Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ ze dne 26. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1.

Součástí předmětu plnění typového příkladu je i zajištění veškerého vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře, stravné, cestovné, automobil apod.).

2.) Specifikace prací – viz příloha excel „Soupis prací“, část (i) Soupis prací vztahující se k typovému příkladu

DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ TYPOVÉHO PŘÍKLADU ODPOVÍDAJÍ VZORU RÁMCOVÉ DOHODY, která je součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE