
Stavba: 1612 Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Objekt: 01 Rekonstrukce interiérů

Rozpočet: 01 VCP Rekonstrukce interiérů

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

PSU

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem : CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

435 445,84

435 445,84

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Celkem

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 404,20 1

61 HSV 2 109,80 0

63 HSV 36 142,44 8

96 HSV 1 368,36 0

99 HSV 144,10 0

720 PSV 154 810,19 36

7631 PSV 7 150,00 2

766 PSV 75 552,47 17

767 PSV 13 521,96 3

776 PSV 35 911,00 8

780 PSV 67 882,59 16

784 PSV 153,44 0

787 PSV 10 500,00 2

M21 MON 26 934,65 6

D96 PSU 860,63 0

Cena celkem 435 445,84 100

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Zdravotechnická instalace

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Obklady povlakové

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 1612

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 404,20 0,29 0,00
9 342255028 Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm m2 2,74000 810,00 2 219,40 0,11 0,29 0,00 0,00

3,425*0,8 v m.č. 17 2,74000

10 342948111 Ukotvení příček k stáv. konstr. kotvami na hmožd. m 1,60000 115,50 184,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2*0,8 m.č. 17 1,60000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 109,80 0,03 0,00
13 602011177 Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá , včetně rohovníků, 

omítníků
m2 5,48000 215,00 1 178,20 0,00 0,01 0,00 0,00

m.č.17 : (3,425*0,8)*2 5,48000

16 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 5,48000 170,00 931,60 0,00 0,02 0,00 0,00

m.č.17 : (3,425*0,8)*2 5,48000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 36 142,44 1,12 0,00
631663111R00 Sanace trhlin D+M armovací vložka GFM,šití ocelovými 

svorkami a uzávěrou akrylátovou pryskyřicí 
bm 57,00000 611,00 34 827,00 0,00 0,17 0,00 0,00

17 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,37800 3 480,00 1 315,44 2,53 0,95 0,00 0,00

m.č. 30,33,35,37,06 a 22 v tl.15 cm 2,62500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 368,36 0,00 0,83
45 965043321 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, 

mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
m3 0,37800 3 620,00 1 368,36 0,00 0,00 2,20 0,83

m.č. 30,33,35,37,06 a 22 v tl.15 cm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 144,10 0,00 0,00
63 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,44100 100,00 144,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 154 810,19 0,00 0,00
75 720-01 ZDRAVOTECHNIKA - viz samostatná příloha kpl 1,00000 154 810,19 154 810,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 7 150,00 0,01 0,00
342013121CN Příplatek zesílení příčky tl.150 mm SDK,ocel.kce,2x 

oplášť.,RB 12,5mm
m2 11,00000 650,00 7 150,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Rekonstrukce interiérů

VCP  Rekonstrukce interiérů



23 : 11 11,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 75 552,47 0,07 0,00
93 766694114 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 2,00000 175,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m.č. 17 (1ks z každé strany) 2,00000

100 60721520 Deska dřevotřísková DTD lamino tl. 18mm m2 0,48000 318,00 152,64 0,01 0,01 0,00 0,00

m.č. 17  (3,425*0,07)*2 0,48000

101 762431220 Montáž soklu cca 170bm m 170,00000 116,00 19 720,00 0,00 0,03 0,00 0,00

766417111 Dodávka soklu (výška 7 cm) cca 170bm m 170,00000 181,00 30 770,00 0,00 0,03 0,00 0,00

102 Vodovzdorná překližka + HPL U763 + montážní materiál

766CN Výroba rámu a dvířek pro odpad vč.montáže (cca 
350x350mm)

ks 3,00000 1 805,00 5 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00

766CN Výroba rámu a dvířek na hydrant ve zdi vč.montáže (cca 
750x750 mm)

ks 3,00000 3 386,00 10 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00

766CN Výroba rámu a 2křídlých dveří na rozvaděč vč.montáže 
(cca 650x2200 mm 2 ks)

ks 1,00000 8 940,00 8 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,07000 669,00 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 521,96 0,12 0,00
127 767-Z04 Odvodnění čistícíc zóny Z 04 + nátěr hydroizolace m2 3,50840 900,00 3 157,56 0,01 0,03 0,00 0,00

3,58*0,98 3,50840

129 767-Z14 D+M Nosná konstrukce pro vynesení krytů na radiátory, 
viz TZ, vč. nátěru

ks 1,00000 10 230,00 10 230,00 0,09 0,09 0,00 0,00

134 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,12000 1 120,00 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 35 911,00 0,11 0,00
139 776521200 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyly, včetně dodávky 

a montáže soklíků dle TZ
m2 38,30000 324,00 12 409,20 0,00 0,01 0,00 0,00

m.č. 29,31,32 ('12,9+13,0+12,4) 38,30000

141 284101501 Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, viz TZ m2 42,13000 547,40 23 061,96 0,00 0,10 0,00 0,00

m.č. 29,31,32:  '1,1*(12,9+13+12,4) 42,13000

143 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 354,71162 1,24 439,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 780 Obklady povlakové 67 882,59 0,01 0,00
144 785411139 Lepení obkladů vinylov. na stěnu do v. 3,8m m2 68,04000 495,00 33 679,80 0,00 0,01 0,00 0,00

145 780-0 Obklad vinylový , viz TZ m2 74,84200 457,00 34 202,79 0,00 0,00 0,00 0,00

68,04*1,1 74,84200

Díl: 784 Malby 153,44 0,00 0,00
149 784442001 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m,  1barevná, 

2x nátěr, 1x penetrace
m2 5,48000 28,00 153,44 0,00 0,00 0,00 0,00

m.č.17 : (3,425*0,8)*2 5,48000

Díl: 787 Zasklívání 10 500,00 0,00 0,00
152 787-S11 Demontáž a zpětná montáž profilu rámu S11 pro úpravu 

umístění
ks 1,00000 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Díl: M21 Elektromontáže 26 934,65 0,00 0,00
159 M21-01 Silnoproud - viz samostatná příloha kpl 1,00000 26 934,65 26 934,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 860,63 0,00 0,00
165 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,83000 209,00 173,47 0,00 0,00 0,00 0,00

suť : 0,83 0,83000

166 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,77000 9,10 143,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0,83*19 15,77000

167 979097011 Pronájem kontejneru 4 t den   50,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,83000 350,00 290,50 0,00 0,00 0,00 0,00

suť stav : 0,83 0,83000

172 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,83000 200,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00

suť : 0,83 0,83000

173 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,49000 35,00 87,15 0,00 0,00 0,00 0,00

suť : 0,83*3 2,49000



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

JKSO: Změna napojení střešních svodů na tělocvičně, úprava podlahových vpustí CC-CZ:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: I :

SMO MO Ostrava-Jih DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

STUDIO-D Opava s.r.o. DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena celkem:

51 665,64

0,00

51 665,64

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPO TU

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu
PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPO TU

51 665,64

51 665,64

51 665,64

0,00

51 665,64

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

STUDIO-D Opava s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu
PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
35 K 721174025 m 27,000 447,00

K 721174024 m 14,500 362,00

K 721CN kus 13,000 2 390,00

K 721CN kus 12,000 139,00

68 K NC soubor 1,000 756,00

69 K 998721201 % 508,120 1,68

sou et

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m

853,64

51 665,64

51 665,64

51 665,64

Úchytné a upevňovací prvky (objímky, úchyty, vruty ap.)

Potrubí kanaliza ní z PP odpadní systém HT DN 100 12 069,00

756,00

Potrubí kanaliza ní z PP odpadní systém HT DN 70 5 249,00

Dodávka systémových vpustí 31 070,00

Montáž systémových podlahových vpustí 1 668,00

STUDIO-D Opava s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

ROZPO ET

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 18.09.2018

Zadavatel: I :

 DI :

Uchaze : I :

DI :

Projektant: I :

STUDIO-D Opava s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 103 144,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 144,55

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ

Strana 1 z 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 18.09.2018

Zadavatel:  Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 144,55

HSV - Práce a dodávky HSV 103 144,55

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 103 144,55

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel:  Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 144,55

D HSV Práce a dodávky HSV 103 144,55

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 103 144,55

34 K 725249p.c. Montáž souboru soubor 4,000 72,10 288,40

K 725CN
termostatický ventil směšovací nastavitelný max.pro tři sprchy , 30-60stC, vč. zpětného ventilu 
a filtru

kus 4,000
3 850

15 400,00

K 725849414 Montáž baterie sprchové nástěnné automatické kus 12,000
480

5 760,00

K 5514530p.c. antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku kus 12,000
1 330

15 960,00

K 725CN Tlačný ventil Presto B, antivandalové provedení kus 12,000
4 510

54 120,00

K 725CN Stavební práce vysekání a zapravení drážek pro výměnu bateríí, zapravení a oprava omítek soubor 12,000
950

11 400,00

K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1029,284 0,21 216,15

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ
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Akce:

Tel.:

Fax: Rozpočet č.5
E-mail: Č.obj.

Objednatel:

Kontaktní osoba:
Tel.: 604 92 59 80

E-mail: LKohut@ohlzs.cz 

Celkem Celkem

Položka
Číslo / 
Značka Název Počet Jednotka  Dodávka dodávka montáž

Část NN
16 CYKY-J  3X1,5 (C) 4 m          10,63 Kč                     29,12 Kč             42,50 Kč 116,48 Kč           

9 CYKY-J  5x 2,5 (C) 48 m          28,09 Kč                     29,12 Kč        1 348,20 Kč 1 397,76 Kč        

14 CYKY-J  5x 1,5 (C) 38 m          19,34 Kč                     29,12 Kč           734,83 Kč 1 106,56 Kč        

2 kabel SYKFY 2x2x0,5  v liště – trubce 82 m            4,00 Kč                       7,00 Kč           328,00 Kč 574,00 Kč           

26 tr ohebná d16 320N PVC 25 m            3,25 Kč                     25,60 Kč             81,25 Kč 640,00 Kč           

Nástěnná rozvodnice IP65, 400x300 včetně vývodek a DIN lišty 3 ks     1 605,60 Kč                   672,00 Kč        4 816,80 Kč 2 016,00 Kč        

Jistič 10C/1, 10kA 4 ks        160,00 Kč                   146,00 Kč           640,00 Kč 584,00 Kč           

Jistič 10B/3, 10kA 4 ks        449,30 Kč                   155,40 Kč        1 797,20 Kč 621,60 Kč           

100 průraz zdivem do 45 cm 1 ks               -   Kč                   131,95 Kč                   -   Kč 131,95 Kč           

101 průraz zdivem do 30 cm 2 ks               -   Kč                     58,56 Kč                   -   Kč 117,12 Kč           

98 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 8 ks               -   Kč                     77,76 Kč                   -   Kč 622,08 Kč           

99 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 4 ks               -   Kč                     77,76 Kč                   -   Kč 311,04 Kč           

8 výchozí revize 1 hod               -   Kč                   350,00 Kč                   -   Kč 350,00 Kč           

107 nosný, podružný a režijní materiál 10 kg        100,00 Kč                     69,57 Kč        1 000,00 Kč 695,65 Kč           

14 dokumentace skut. provedení 1 hod               -   Kč                   350,00 Kč                   -   Kč 350,00 Kč           

Mezisoučet: 10 788,78 Kč 9 634,24 Kč

Celkem bez DPH: 20 423,02 Kč

DPH 21% 4 288,83 Kč        

Celkem s DPH: 24 711,85 Kč

Statutární město Ostrava

OHL ŽS,a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - 
Výškovice

VCP

Napojení střešních VZT a ohřevů

Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Ing. Lukáš Kohut 

Popis prováděných prací

Montáž

mailto:LKohut@ohlzs.cz


Akce:

Tel.:

Fax: Rozpočet č. 6
E-mail: Č.obj.

Objednatel:

Kontaktní osoba:
Tel.: 604 92 59 80

E-mail: LKohut@ohlzs.cz 

Celkem Celkem

Položka Číslo / Značka Název Počet Jednotka  Dodávka dodávka montáž

Část NN
15 CYKY-J  4X 1,5 (C) 40 m          21,01 Kč                     29,12 Kč       840,50 Kč 1 164,80 Kč        

16 CYKY-J  3X1,5 (C) 12 m          10,63 Kč                     29,12 Kč       127,50 Kč 349,44 Kč           

17 CYKY-J  3X1,5 (A) 5 m          10,63 Kč                     29,12 Kč         53,13 Kč 145,60 Kč           

79 KR68, nebo do dutých stěn 3 ks          10,00 Kč                   125,12 Kč         30,00 Kč 375,36 Kč           

82 krabice IP,54 na povrch se svorkovnicí 3 ks          77,95 Kč                   216,00 Kč       233,86 Kč 648,00 Kč           

Spínač žaluziový 3 ks        225,80 Kč                   117,50 Kč       677,40 Kč 352,50 Kč           

105 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 2 m               -   Kč                     81,29 Kč              -   Kč 162,59 Kč           

106 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice 3 ks                     51,05 Kč              -   Kč 153,14 Kč           

107 nosný, podružný a režijní materiál 5 kg        100,00 Kč                     69,57 Kč       500,00 Kč 347,83 Kč           

14 dokumentace skut. provedení 1 hod               -   Kč                   350,00 Kč              -   Kč 350,00 Kč           

Mezisoučet: 2 462,38 Kč 4 049,25 Kč

Celkem bez DPH: 6 511,64 Kč

DPH 21% 1 367,44 Kč        

Celkem s DPH: 7 879,08 Kč

Statutární město Ostrava

OHL ŽS,a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, 
Ostrava - Výškovice

VCP

Napojení žaluzií v m.č.23

Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Ing. Lukáš Kohut 

Popis prováděných prací

Montáž

mailto:LKohut@ohlzs.cz


Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0,00 13 0

2 Montáž 0,00 14 0

3 HSV 47 671,01 15 0

4 PSV 0,00 16 0

5 47 671,01 17 0

6 0,00 18 0

7 0,00 19 0

8 47 671,01 20 0

9 0,00 21 0

10 0,00 22 0

11 0,00 23 0

12 47 671,01 24 0

25 0

26 47 671,01

27 0

28 0

29 0

30 47 671,01

                            ÚRS Praha
Cenová úroveň:

0

CÚ 2018
Náklady na MJ:

DIČ

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 15%

Celkové náklady

9.11.2018

106

DPH ze specifikací 21%

Celkem (ř. 12+25)

Podpis Razítko

1

DPH 21%

Datum

IČO

Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list seznamu prací

Rozpočtové náklady v korunách

8152971

Rozpočet č. 4
Městský obvod Ostrava - jih
Proink s.r.o., Ostrava

0

Rezerva

Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice
SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia

Součet (ř. 8-11)

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady



Rekapitulace seznamu prací

Název stavby :
Číslo stavby  : SCUP 08 Datum: 9.11.2018

Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

13 Hloubené vykopávky 0,00 14 026,11 14 026,11 0,000

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 1 457,10 1 457,10 0,000

27 Základy 0,00 28 167,26 28 167,26 7,501

99 Přesun hmot 0,00 4 020,54 4 020,54 0,000

Celkem 0,00 47 671,01 47 671,01 7,50

Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia
01

Stránka 1



Položkový seznam prací
Název stavby: Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice Číslo stavby:
Název SO: SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia Číslo SO:
Datum  zpracování : 9.11.2018 Datum aktualizace : 9.11.2018

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Hloubené vykopávky

1 132 21-2201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,115 0,000 0,000 730,00 11 763,95

kolem topenářského kanálu, pro základové patky 0,000

11,00*0,60*1,10+11,00*0,90*1,10 18,150

odpočet původní výkop pro patky 0,000

-3,14*0,30*0,30*0,80*9 -2,035

2 132 21-2209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 8,057 0,000 0,000 153,00 1 232,72

50% 0,000

16,115*0,50 8,058

3 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,804 0,000 0,000 80,40 1 029,44

kolem topenářského kanálu, pro základové patky 0,000

11,00*0,60*1,10+11,00*0,90*1,10 18,150

odpočet základové patky 0,000

-0,90*0,60*1,10*9 -5,346

18 Povrchové úpravy terénu

1 180 40-2111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -8,000 0,000 0,000 19,20 -153,60

vč.osiva a hnojení - odpočet 0,000

769,00-777,00 -8,000

2 180 40-2112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 18,000 0,000 0,000 21,20 381,60

vč.osiva a hnojení - přípočet 0,000

zářezy, násypy 0,000

132,00-114,00 18,000

3 181 30-1102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 -8,000 0,000 0,000 38,40 -307,20

4 182 30-1122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 18,000 0,000 0,000 57,10 1 027,80

5 122 20-1401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1,500 0,000 0,000 113,00 169,50

chybějící ornice 0,000

(18,00-8,00)*0,15 1,500

6 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,500 0,000 0,000 226,00 339,00

27 Základy

1 272 31-3611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 3,311 2,256 7,471 2 560,00 8 476,16

nové patky oplocení -odpočet původní 0,000

0,90*0,60*1,10*9-3,14*0,30*0,30*0,80*9 3,311

2 272 35-1215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 29,700 0,001 0,031 545,00 16 186,50

nové patky 0,000

3,00*1,10*9 29,700

3 272 35-1216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 29,700 0,000 0,000 118,00 3 504,60

99 Přesun hmot

1 998 15-1111 Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 7,501 0,000 0,000 536,00 4 020,54

SCUP 08
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Stavba: 1612 Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Objekt: 01 Rekonstrukce interiérů

Rozpočet: 01 Výměna podlahových vpustí - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

PSU

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem CZK

v dne

Za objednatele

-36 533,62

Za zhotovitele

0,00

0,00

-36 533,62

Položkový rozpočet stavby

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

720 PSV -36 533,62 100

Cena celkem -36 533,62 100

Zdravotechnická instalace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba:

JKSO: Výměna podlahových vpustí - Méněpráce CC-CZ:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: I :

SMO MO Ostrava-Jih DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

STUDIO-D Opava s.r.o. DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena celkem

Cena s DPH v CZK

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu
PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

OST - Ostatní

    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-36 533,62

-36 533,62

-36 533,62

-36 533,62

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

STUDIO-D Opava s.r.o.

 

KRYCÍ LIST ROZPO TU

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

REKAPITULACE ROZPO TU

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

-36 533,62

0,00

-36 533,62



Stavba:

Místo: Ostrava-Jih Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu
PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 5523310p.c. kus -1,000 7 140,00

2 K 5523311p.c. kus -4,000 6 180,00

3 K 721219114 kus -5,000 550,00

K 551617560 kus -1,000 1 320,00

4 K 998721201 % -359,300 1,68
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m

-603,62

nerezový koupelnový žlábek ke stěně dl. 850 mm, v . mřížky a 
sifonu 

-7 140,00

-36 533,62

nerezový koupelnový žlábek do prostoru dl. 850 mm, v . 
mřížky a sifonu 

-24 720,00

Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm -2 750,00

-1 320,00uzávěrka zápachová podlahová DN 50/75/110 nerez

-36 533,62

-36 533,62

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE 

STUDIO-D Opava s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET



K r y c í l i s t s e z n a m u p r a c i

S t a v b a : R e v i t a l i z a c e s p o r t o v n í h o a r e á l u C h a r v á t s k é 1 0 , O s t r a v a - V ý š k o v i c e

O b j e k t : S O 0 5 - A r e á l o v é k o m u n i k a c e - k o l i z e V e o l i a

R o z č . 2 I Č O
O b j e d n a t e l : M ě s t s k ý o b v o d O s t r a v a - J i h

P r o j e k t a n t : P r o i n k s . r . o . O s t r a v a

S u b d o d a v a t e l :

P P ?

U ž i v a t e l :

i n é ú d a j e :

N á z e v M J : P o č e t M J : O N á k l a d y n a M J :

. 8 2 2 2 9 3 9 E v . č . t y p . p r o j . : C e n o v á ú r o v e ň : c ú 2 0 1 8

R e g . Č l s l o : Z a k á z k a : P r a h a

R o z p o č t o v é n á k l a d y v k o r u n á c h

Z á k l a d n í r o z p o č t o v é n á k l a d y V e d l e j š í r o z p o č t o v é n á k l a d y

D o d á v k a 0 , 0 0 1 3

M o n t á ž 0 , 0 0 1 4

H S V - 6 4 9 2 , 4 3 1 5

Z R N p r a c l m o n t á ž n í c h

Z R N p r a c l s t a v e b n l c h

Z R N c e l k e m ( ř . 1 — 4 - 6 4 9 2 , 4 3 1 7

H Z S a j l n é n á k l . h l . I l l l l l 4 1 4 , 6 3 1 8

J i n é n á k l a d y 0 0 0 1 9

8 H l a v a I I I I I I c e l k e m . 5 - — 6 9 0 7 , 0 6 2 0

9 H l . X l - H Z S , r e v i z e . z k o u š k y 0 , 0 0 2 1

1 0 H I . X I - k o m p l e t a č n l č i n n o s t 0 , 0 0 2 2

1 1 R e z e r v a 0 , 0 0 2 3

1 2 S o u č e t . 8 - 1 1 - 6 9 0 7 2 4

2 5 V R N c e l k e m . 1

C e l k o v é

2 6 C e l k e m . 1 2 +

2 7 D P H 2 1 %

2 3 D P H z e s p e c i f i k a c í 2 1 %

2 9 D P H z e s p e c l fi k a c l 1 5 %

3 0 C e l k e m

1

2

3

4 P S V 0 , 0 0 1 6

5

6

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N á z e v v e v i d .

N á z e v v e v i d .

Č í s l o z á z n a m u v e v i d .

9 . 1 1 . 2 0 1

D a t u m 



Rekapitulace seznamu prací

Název stavby :
Číslo stavby  : SCUP 08 Datum: 9.11.2018

Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

5 Komunikace -2 961,43 -3 531,00 -6 492,43 -2,439

99 Přesun hmot 0,00 -414,63 -414,63 0,000

Celkem -2 961,43 -3 945,63 -6 907,06 -2,44

Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

SO 05 - Areálové komunikace - kolize Veolia
01

Stránka 1



Položkový seznam prací
Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice Číslo stavby:
Název SO: SO 05 - Areálové komunikace - kolize Veolia Číslo SO:
Datum  zpracování : 9.11.2018 Datum aktualizace : 9.11.2018

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Komunikace

1 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -11,000 0,000 0,000 107,00 -1 177,00

chodníky zmenšená plocha - odečet 0,000

-11,00 -11,000

2 596 21-1112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 -11,000 0,084 -0,927 214,00 -2 354,00

zmenšená plocha 0,000

-11,00 -11,000

2/1 dodávka Zámková dlažba tl.60 mm šedá m2 -3,000 0,136 -0,408 119,73 -359,19

2/2 dodávka Dlažba s podélnými drážkami tl.60 mm m2 -8,000 0,138 -1,104 325,28 -2 602,24

99 Přesun hmot

1 998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -2,439 0,000 0,000 170,00 -414,63

SCUP 08

01
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