



Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na  
stavební práce - návrh na přímé zadání

Dne:

30.10.2018

Evidenční číslo:

VZ- 1561/2018

Věc:

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem  
„Stavební úpravy pro NC stroj“

Zpracoval:

ing. Martin Pohl  
vedoucí technického úseku

Předkládá:

Aleš Kolátor, BA (Hons)  
ekonom školy

Přílohy:

Nabídka firem, položkový rozpočet, smlouva

Návrh na rozhodnutí zadavatele:

*V souladu se zřizovací listinou:*

**A/ schvaluji**

přímé zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pro NC stroj“ a její realizaci s **VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČ 026347767**, a to za podmínek:

- celková předpokládaná cena: **246 802,62 Kč bez DPH/ 298 631,17 Kč s DPH**
- doba realizace: listopad 2018

**B/ ukládám**

Panu ing. Martinu Pohlovi zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména připravit realizaci plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.  
Termín: do 11.11.2018

Rozhodnutí zadavatele:

S předloženým návrhem na rozhodnutí zadavatele **souhlasím**.

Ve Varnsdorfu dne 30.10.2018

  
Ing. Bc. Petr Jakubec  
ředitel

Důvodová zpráva:

Vzhledem k hodnotě této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výši 246 802,62 Kč bez DPH, je v souladu se směrnicí ředitele KÚ ÚK č. S-06/2016 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, předkládán návrh schválit zadání této zakázky způsobem podle § 27 dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a v souladu se zřizovací listinou.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182000

Stavba: Stavební úpravy pro instalaci NC stroje

KSO:

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

Uchazeč: Josef Gernat

Vřesová 3114, Česká Lipa

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 48304271

DIČ: CZ481222110

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

274 572,15

DPH základní sazba daně 21,00%  
DPH snížená sazba daně 15,00%

Základ daně 274 572,15  
0,00

Výše daně 57 660,15  
0,00

Cena s DPH

v

CZK

332 232,30

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182000

Stavba: Stavební úpravy pro instalaci NC stroje

KSO:

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

Uchazeč: KDK eko IZOL-CZ s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 25485067  
DIČ: CZ2548506

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

262 660,57

DPH základní  
21,00%  
snížená  
15,00%

Sazba daně  
Základ daně  
262 660,57  
0,00

Výše daně  
55 158,72  
0,00

Cena s DPH

v

CZK

317 819,29

**KDK eko IZOL - CZ s.r.o.**

Dubice 39 470 01 Česká Lipa

☎ /fax 487 823 911

IČO 254 85 067 DIČ CZ25485067

Ka Usti nad Labem C 20938

*26.10.2015*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182000

Stavba: Stavební úpravy pro instalaci NC stroje

KSO: Varnsdorf

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 29.10.2018

IČ: DIČ:

IČ: 02634767  
DIČ: CZ0263476

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

246 802,62

DPH základní sazba daně 21,00%  
DPH snížená sazba daně 15,00%


Základ daně 246 802,62  
0,00

Výše daně 51 828,55  
0,00

Cena s DPH

V CZK

298 631,17



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182000

Stavba: Stavební úpravy pro instalaci NC stroje

KSO: Varnsdorf

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

247 316,19

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně  
247 316,19  
0,00

Výše daně  
51 936,40  
0,00

Cena s DPH

v

CZK

299 252,59