
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07173-2019-4502-S-0040/94-01-001-S00634 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod – SEZ, Ochranné sanační čerpání 
v ohnisku Kostrovna ve společnosti MAGNETON a.s.  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45     
 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. EKORA s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 36423 
 se sídlem:  Praha 4, Sinkulova 48/329, PSČ 140 00  
 IČO:   616 81 369 
 DIČ:  CZ61681369 

zastoupená:  Ing. Tomáš Medřický, jednatel   

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 (dále společně jen „smluvní strany“) 
 

 

 

 

 

tuto smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a na ekologickou smlouvu, která 
řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti MAGNETON a.s., se sídlem 
Kroměříž, Hulínská 1799/1, PSČ 767 01 IČO 278 24 047 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 
přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 
privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I. této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 
závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 
adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto 
smlouvou účelně a efektivně sanační práce - ochranné sanační čerpání v ohnisku Kostrovna 
ve společnosti MAGNETON a.s., činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky (dále jen 
„nabídka zhotovitele“). Protože zhotovitel k předmětu plnění podle této smlouvy 
nepředkládá nabídku, řídí se jeho závazek především touto smlouvou a ustanovení této 
smlouvy odkazující na „nabídku zhotovitele“ se použijí pouze přiměřeně. 

          Výsledkem je realizace sanačních prací, spočívajících v ochranném čerpání směřujícím 
k odstranění staré ekologické zátěže v souladu s nabídkou zhotovitele a Směrnicí. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného v 
tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ 
zhotovitelem. 

1.2 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, popř. doplněné o další 
podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších 
podmínek, stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.4 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí poskytne jako součást díla dodávku inženýrských 
činností, potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení sanace a veškerých 
souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, nabídkou zhotovitele a 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. 

1.5 Veškeré práce na díle budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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1.6 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 
V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1 672 646,- Kč (slovy: jeden-milion-
šest-set-sedmdesát-dva-tisíce-šest-set-čtyřicet-šest korun českých). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 2 023 901,66 Kč (slovy: dva-miliony-
dvacet-tři-tisíce-devět-set-jedna koruna česká, šedesát-šest haléřů).  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou, 
Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, budou případné 
nové položky rozpočtu oceněny maximálně do výše 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS 
Praha, a.s. V případě změny závazku z této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o 
ceně díla. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání prací a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. Zejména dojde-li k předčasnému ukončení ochranného sanačního čerpání ve 
smyslu bodu 3.5 této smlouvy, bude cena snížena o hodnotu neprovedených prací. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání pracoviště 
(místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 15 dnů od 
doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit 
přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou 
osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění, 
bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel v případě potřeby požádá o vydání všech potřebných správních aktů nejpozději 
do 15 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí potřebné k 
získání předmětným správních aktů. 
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3.3 K zahájení sanačních prací  - ochranného sanačního čerpání – dojde bezprostředně po 
nabytí účinnosti všech potřebných správních aktů. O nabytí účinnosti posledního 
z potřebných správních aktů a zahájení sanačních prací bude zhotovitel objednatele 
bezodkladně písemně informovat. 

3.4 Sanační práce  - ochranné sanační čerpání – budou prováděny po dobu 24 měsíců od jejich 
zahájení s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před 
tímto termínem, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání k datu převzetí sanované 
lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované lokality oznámí 
dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli alespoň 3 dny před tímto termínem. 
V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací se 
zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným 
pracím.   

3.5 Závěrečnou zprávu o výsledcích sanačních prací doručí zhotovitel objednateli nejpozději 
do 1 měsíce po ukončení ochranného sanačního čerpání. Způsob a termín předání díla je 
upraven v čl. XI. této smlouvy. 

3.6 Případné připomínky subjektů dle Směrnice k jakémukoli dokumentu vyhotovenému 
zhotovitelem na základě této smlouvy zhotovitel zapracuje do příslušného dokumentu do 
10 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený 
dokument doručí objednateli. Zapracování připomínek k finální závěrečné zprávě je 
upraveno samostatně v čl. 11.1 a 11.4 této smlouvy. 

3.7 Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění nebo 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění. 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

4.1 Místem plnění je areál společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 
předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou 
tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, specifikací provedených prací a v 
souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. 
Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. 
Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. 
schválených objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s 
odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění.  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
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práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 
5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení.  

−     Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. V případě zjištění 
vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované 
částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V případě dokončení a 
předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn 
uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k 
vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných 
stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany objednatele, Ministerstva 
životního prostředí (dále jen „MŽP“), příslušného orgánu státní správy, právnické osoby a 
supervizora. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel 
není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou 
oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené 
k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 
negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází 
nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným 
způsobem sankcionovat. Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze 
v případě, že cena za provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 
50.000,-Kč bez DPH. 

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH . 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
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- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dnů od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele; 
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 
- v příloze originál prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu. 

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit z místa plnění po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na 
náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito 
zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají 
v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 
odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v 
souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví 
zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. 
Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že 
zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením 
těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z 
místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
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provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 
6.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ke 

zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je dílo 
zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
VII. 

Sankce 
7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v bodu 3.1 až 3.4 

a 3.6 této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. 
XVII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s předáním místa plnění ve smyslu 
bodu 14.6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení zhotovitele s předáním závěrečné zprávy v termínu uvedeném 
v bodu 3.5 této smlouvy, resp. finální závěrečné zprávy v termínu uvedeném v bodu 11.1 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 
Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 
Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty.  

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

7.5 V případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby s plněním některé z 
povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v čl. IX. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele 
prodlužují o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby, ovšem 
pouze v tom rozsahu, ve kterém je neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické 
osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 
podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně informovat objednatele o neposkytnutí potřebné součinnosti ze 
strany právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  
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VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedení 
takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 
náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 
díla, na své náklady. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 8.5. V 
případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. 
V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. 
Na provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, použije přiměřeně. 
Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako 
„deník“. 
8.5.l Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná 
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, 
záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele,  
odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným 
orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla 
objednatelem v určitém stupni jeho provádění). Každý zápis bude potvrzovat 
osoba pověřená právnickou osobou, popř. supervizor. 

8.5.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 8.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí. 

8.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a 
právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li 
k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke zpoždění v konečném termínu 
předání díla. 

8.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

8.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním 
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dnu. 
8.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 8.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 
8.6 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.7 Na lokalitě bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený zaměstnanec 

zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a 
odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí s 
obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 
8.7.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu se smlouvou, podle technických norem, právních 
předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku. 

8.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

8.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 
technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

8.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a 
právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel a právnická 
osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a 
příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady 
spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 
provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.  

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

8.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
právnické osoby a je vázán jejich příkazy. 

IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy.  

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky 
spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou 
v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen 
upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 
pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

9.3 Při předání pracoviště mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky 
v oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Jakost a provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele a rozhodnutí příslušného orgánu státní 
správy. 

10.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
nestanoví a vysloveně blíže neupravuje vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dílo provést v 
nejvyšší možné kvalitě. 

XI. 
Přejímka díla 

Přejímka díla v řádném termínu: 
11.1   V termínu uvedeném v bodu 3.5 této smlouvy předá zhotovitel všem subjektům dle 

Směrnice závěrečnou zprávu o plnění předmětu díla. K závěrečné zprávě vydají všechny 
subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé 
ze schvalovacího procesu závěrečné zprávy a předat finální verzi závěrečné zprávy 
objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí připomínek všech subjektů dle Směrnice. Dílo 
se považuje za dokončené a předané dnem vydání písemného souhlasného stanoviska 
objednatele k závěrečné zprávě. Místo plnění předá zhotovitel právnické osobě v termínu 
určeném objednatelem. O předání místa plnění bude sepsán zápis, který zhotovitel doručí 
bezodkladně objednateli. 

 11.2   Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla upravit terén v rozsahu 
určeném objednatelem nebo právnickou osobou a provést úklid míst, na kterých svojí 
činností způsobil znečištění. 

Přejímka díla při výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před řádným termínem: 
11.3 K datu převzetí místa plnění dodavatelem řádných sanačních prací předá zhotovitel místo 

plnění právnické osobě. O předání místa plnění právnickou osobou bude sepsán zápis, 
který zhotovitel bezodkladně doručí objednateli.  

11.4  Zhotovitel předá závěrečnou zprávu v termínu uvedeném v čl. 3.5 této smlouvy všem 
subjektům dle Směrnice. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své 
stanovisko. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu 
závěrečné zprávy a předat finální verzi závěrečné zprávy objednateli nejpozději do 10 dnů 
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od převzetí připomínek všech subjektů dle Směrnice. Dílo se považuje za dokončené a 
předané vydáním konečného písemného souhlasného stanoviska objednatele k závěrečné 
zprávě.  

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla upravit terén v rozsahu 
určeném objednatelem nebo právnickou osobou a provést úklid míst, na kterých svojí 
činností způsobil znečištění. 

XII. 
Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba, která je se zhotovitelem v podnikatelském seskupení ve smyslu 
ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v jiném 
obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost. Na případné nesplnění tohoto 
požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s 
činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený MŽP na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené vady prováděného díla je zhotovitel povinen napravit v 
souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

12.4 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby nebo objednatele 
za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením některé ze svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při 
provádění díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě 
či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.  

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci“, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 této smlouvy nedohodly jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže 
uvedených případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
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poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil nebo 
b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 
c) pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle bodu 3.4 nebo 
d) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 

zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 
e) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto 
není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nezaniká 
závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek předat místo plnění ve 
lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 
smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud 
provedenou část díla. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

14.6.  V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen objednateli za účasti právnické 
osoby předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy.  

XV.  
Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání. 
15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a nabídkou zhotovitele. 
15.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 

jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 2 let po úspěšném 
předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad ve smyslu čl. XI. této 
smlouvy. 

15.4 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 
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15.5 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, 
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních a časových 
parametrů nápravných opatření. 

XVI. 
Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
vyslovuje souhlas s případným postoupením nároků z vad díla dle této smlouvy na 
právnickou osobu. 

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to datovou zprávou nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

16.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 
Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVII. 
Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů 
po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu.  

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu. 
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XVIII.  
Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XIX. 
Ujednání o vyšší moci 

19.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též 
nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných 
správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na 
straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení.  

19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně držitelem poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 
oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se 
vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší 
moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 
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XX. 
 Poddodavatelé 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel).  
20.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto 
související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 
k němuž má být změna závazku provedena. 

21.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

XXII. 
Závěrečná ustanovení 

22. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 
které se jej týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  
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22.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou. 

22.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

22.6 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MŽP. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní 
uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

22.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
 
V Praze dne 25.01.2019 
 

V  Praze           dne 18.01.2019 

Za Českou republiku – Ministerstvo financí Za EKORA s.r.o. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Tomáš Medřický 
jednatel 

  
 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxx 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx 
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