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The energy to lead

Statutarni mésto Karlovy
Vary

Moskevska 2035/21
36001 Karlovy Vary

nase znacka vyfizuje datum
5001336923 Miloslav Svejstil 30.06.2016
Véc:

Pielozeni NTL ocel DN 200 plynovodu
Obec: Karlovy Vary
Ulice: U Podjezdu

K.U.-p.C.: Neuvedeno

Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 21,361 20 Karlovy Vary

Ucel stanoviska: PFelozka plynarenského zafizeni (PZ), ptedpokl. naklady a zptsob provedeni

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Stavbou XXX dojde k naruseni ochranného pasma nize uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasime.

Stavbu v3ak Ize umistit za prfedpokladu provedeni prelozky dotéeného PZ.V souladu s § 70 odst. 2 zékona €.
458/2000 Sb., v platném znéni, sdélujeme predpokladané naklady a zpUsob provedeni prelozky PZ. Dle § 70 odst. 3
se vlastnictvi PZ po provedeni pielozky neméni.

Popis stavajiciho PZ:

Umisténi (obec, katastr, ulice apod.):Karlovy Vary,ul.U Podjezdu

Technické misto nebo ID PZ: 558291

Typ PZ: plynovod ocel DN 200

Dalsi dulezité udaje: zajisténi nepreruseni dodavky plynu - obtok

Zékladni technické udaje navrzené prelozky PZ:

Typ PZ: PE d 225 ulozeni v PE d 315 ochranné trubce

Predpokladana délka prelozky: 5 m

Povrch: smiseny

Predpokladané naklady prelozky PZ: 113 200,- K¢

Predpokladané naklady jsou stanoveny na zakladé dostupnych udajd ke dni vydani stanoviska a predstavuji
ramcovy odhad na zdkladé obdobnych staveb PZ realizovanych spole¢nostmi skupiny RWE.

Predpokladané naklady predstavuji ¢astku tis. 113 200 K¢ bez DPH.

Cena obsahuje zejména primérné néklady na materidl a montazni prace, primérné naklady na zemni prace bez
rozliseni druhu povrchu, ndklady na demontéz preklddaného PZ a odpojovaci a propojovaci prace pouze v rozsahu
zakladnich ukond.

Naklady spojené s majetkopravnim vyporadanim k pozemkdm dotéenym prelozkou PZ, technologickymi ztratami,
nestandardnimi propoji nejsou soucasti ceny prelozky z divodu jejich zna¢né variability a nelze je stanovit na
zakladé zkudenosti a cen z obdobnych staveb PZ.

Dalsi podminky predpokladané prelozky PZ:
1. Projektovéa dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zakon ¢islo 360/92 Sb., §
5, odstavec: - e) pro VTL PZ, - €) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

2. Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich plynarenskych zatizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o.v
digitaIni podobé ziskate na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

3. Projektova dokumentace musi byt zpracovéana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG,

TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni
soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.
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4. Pred zahdjenim projektovych praci je nutné uzaviit mezi investorem stavby (stavebnikem) a vlastnikem PZ
Smlouvu o zajisténi pfelozky plynarenského zafizeni a dhradé nakladu s ni souvisejicich. Bez této uzaviené smlouvy
nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DUR.

5. Projektova dokumentace prelozky PZ pro ucely umisténi stavby dle stavebniho zadkona bude v souladu s
prelozkovou smlouvou pfedana k odsouhlaseni minimalné ve 2 vyhotovenich. Jedno vyhotoveni dokumentace pro
Ucely umisténi stavby (nebo realiza¢ni PD) zlstane pro potieby PDS.

6. Soucasti projektové dokumentace bude seznam pozemku dotcenych stavbou a ochrannym pasmem pielozky
PZ a uzaviené Smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni vécného bfemene se viemi viastniky téchto pozemkd.
Smlouvy budou uzavieny mezi vlastniky pozemkui jako budoucim povinnym a PDS jako budoucim opravnénym.
Bez téchto uzavienych smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro Gcely umisténi
stavby dle stavebniho zdkona.

7. Stavbu prelozky PZ musi provadét firma s certifikaci v pozadovaném rozsahu dle TPG 923 01 - 1,2 a odbornou
zpUsobilosti v poZzadovaném rozsahu dle pozadavkt PDS.

8. Vybudovanou prelozku PZ bude mozné uvést do provozu (propojit) na zakladé dolozeni protokolu ze zavérecné
kontrolni prohlidky stavby s ovéfenim splnéni podminek podle & 119 stavebniho zdkona nebo na zdkladé dolozeni
oznameni stavebnimu ufadu podle §120 s vyznacenim vzniku prava uZivat stavbu, oznacenim stavebniho Ufadu,
¢isla jednaciho, datumu vyznaceni, otisk ufedniho razitka, jméno a pfijmeni opravnéné uredni osoby a jeji podpis.

Splnény musi byt vSechny podminky stanoviska provozovatele plynarenského zafizeni a podminky stanovené ve
Smlouvé o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a ihradé nakladl s ni spojenych.

Stanovisko plati pouze pro uvedeny Ucel a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

Miloslav Svejstil

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Cechy zapad
odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy zépad
RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
+420377097676
miloslav.svejstil@rwe.cz

Pfilohy: Ovéfend priloha Zadatele
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Priloha: Ovérena pFiloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001336923 ze dne 30.06.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 21,361 20 Karlovy Vary. K.4.: Neuvedeno.
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