

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 114/19/KSUS/MHP/SLA
vyřizuje: Ladislav Slaba
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 17/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

datum: 28. 1. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-210/19

Název: Práce BÚ období 1.2.-15.2.2019 silnice II. a III. tříd CMS Dolínek.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	2,50	44 932,48
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	20,00	3 993,00
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	10,00	15 814,70
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	110,00	50 578,00
Štěpkování	hod (hodina)	25,00	34 727,00
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	25,00	14 520,00
Řez a průklest ze země	ks (kus)	50,00	13 491,50
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	60,00	29 911,20
Použití vysokozdvížné plošiny	hod (hodina)	12,00	13 068,00
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	850,00	44 225,50
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	60,00	22 651,20

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 237 944,28

Celková částka s DPH: 287 912,58

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce BÚ na období 1.2. - 15.2.2019, dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a zapsány ve SD.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo **objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Ladislav Slaba
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II/244 Kostelec-Měšice III/2444 Veleň Přezletice	t (tuna)	2,50	14 853,71 Kč	37 134,28 Kč	44 932,48 Kč	15. 2. 2019
31350	Narovnání stojanu SDZ	II/101, 608	ks (kus)	20,00	165,00 Kč	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč	15. 2. 2019
31635	Zř.SDZ vč.stojanu.patky-jednot	II/101, 608	ks (kus)	10,00	1 307,00 Kč	13 070,00 Kč	15 814,70 Kč	15. 2. 2019
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II/608 Postřižin-Zdiby	hod (hodina)	110,00	380,00 Kč	41 800,00 Kč	50 578,00 Kč	15. 2. 2019
81010	Štěpkování	III/0085 Bášt' III/0086 Zlonín	hod (hodina)	25,00	1 148,00 Kč	28 700,00 Kč	34 727,00 Kč	15. 2. 2019
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/0085 Bášt' III/0086 Zlonín	hod (hodina)	25,00	480,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	15. 2. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III/0085 Bášt' III/0086 Zlonín	ks (kus)	50,00	223,00 Kč	11 150,00 Kč	13 491,50 Kč	15. 2. 2019
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/0085 Bášt'	ks (kus)	60,00	412,00 Kč	24 720,00 Kč	29 911,20 Kč	15. 2. 2019
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	III/0085 Bášt'	hod (hodina)	12,00	900,00 Kč	10 800,00 Kč	13 068,00 Kč	15. 2. 2019
83310	Keře - řez a průklest	III/0085 Bášt' III/0086 Zlonín	m2 (metr čtverečný)	850,00	43,00 Kč	36 550,00 Kč	44 225,50 Kč	15. 2. 2019
45310	Směrové sloupky-zřízení	III/2444 Veleň - Přezletice	ks (kus)	60,00	312,00 Kč	18 720,00 Kč	22 651,20 Kč	15. 2. 2019