

## SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: *R15ML / 00034 / 2019*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

### **Město Kralupy nad Vltavou**

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
Zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města  
IČ: 00236977  
Kontakt: Marcela Horčíčková – mob. 777 798 218,  
Jan Novotný – mob. 778 717 782,  
Jindřich Karvánek - mob. 778 717 783

(dále jen objednatel)

a

### **Sokoban studie, s.r.o.**

Se sídlem: Šimáčkova 908/17, 170 00 Praha 7  
Zastoupena: Petrem Součkem a Filipem Kotlářem, jednatelem  
IČ: 05393264  
Kontakt: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

**„Ideová studie – Řešení Husovy a Jungmannovy ulice, Kralupy nad Vltavou“**

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je ideová studie, která bude řešit:

### Husova ulice

- vzhled zdi drážního tělesa, které není v majetku města – estetické hledisko
- 1 metr od zdi drážního tělesa se nesmí dle požadavku vlastníka nacházet žádná pevná konstrukce
- jedna z možností je zachování a dosazení stávající zeleně

### Přístup do podchodu

- zastřešení prostoru, které bude technicky řešeno tak, aby nebylo stavebně propojeno s drážním tělesem
- navržené zastřešení musí současně plnit funkci vizuálního zakrytí drážního tělesa z pohledu z náměstí
- tvar schodiště je v zadání v možných třech variantách

### Jungmannova ulice

- návrh umístění komerčních objektů kombinovaných se zelení vč. vizuálního zakrytí drážního tělesa v prostoru mezi komunikací a drážním tělesem
- nebude stavebně propojeno s drážním tělesem
- umístěné stromy v zadání jsou pouze doporučující a mohou být v návrhu odstraněny

### Podchod v Jiráskově ulici

- řešit osvětlení podchodu
- navrhnout umístění 6 kontejnerových stání – například formou jednoduchého přístřešku
- vyřešení svahu vč. rekonstrukce opěrné zdi, stávajících rozvaděčů a výsadby zeleně

## II. Doba plnění

Termín zahájení prací:

leden 2019

Termín dokončení prací:

28.02.2019

### III.

#### Cena a platební podmínky

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy dle cenové nabídky zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	80 000,- Kč
DPH 21 %:	16 800,- Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH:</b>	<b>96 800,- Kč</b>

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 18.1. 2019

V Praze, dne 14. 1. 2019

Ing. Marek Czechmann  
starosta města

Petr Souček  
jednatel společnosti

Filip Kotlář