

Smlouva o dílo č. 005/2010/2019

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 21.1.2019
Doba plnění od: 21.1.2019
do: 4.3.2019

INGENIA – dřevostavby
U Náhonu 6
746 01 Opava

Identifikační údaje zhotovitele:

Provozovna: INGENIA – dřevostavby, U Náhonu 6, 746 01 Opava

IČ: 14571919

DIČ: CZ6309032191

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zastoupená: [REDACTED]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod sp.zn.C 11118

IČO: 476 74 148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, č.ú. [REDACTED]

Společnost zastoupená: Ing. Liborem Staňkem, jednatel společnosti

Místo plnění smlouvy: Vodojem Bezručův vrch, Krnov

Ostatní ujednání: Ve faktuře vždy uvádějte číslo objednávky, dobu splatnosti 14 dní, způsob úhrady - převodem a zasílejte na adresu do sídla objednatele. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle zák. č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy:

Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby a realizační dokumentaci na rekonstrukci střechy vodojemu Bezručův vrch dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb.


Zpracování statiky

Zpracování slepého a plného rozpočtu.

Celková cena za poptávané inženýrské práce je 75.200,- bez DPH


Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Za zhotovitele:
V Opavě dne:



Ing. Roman Václavík

Za objednatele:
V Krnově dne: 21.1.2019



Ing. Libor Staňka
jednatel společnosti