
1 
 

Příloha č. 2 zadávací dokumentace  

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na provedení díla 

Akce: MŠ Šikulka, Česká Lípa – rekonstrukce plynové kotelny 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je rekonstrukce plynové kotelny v budově Mateřské školy Šikulka, Moskevská 
ul., čp. 2434 v České Lípě.  
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Rekonstrukce soc. zařízení, vodoinstalací, 
kotelny MŠ Šikulka, ul. Moskevská č.p. 2434, Česká Lípa“ zpracované Ing. Liborem Kubátem, 
ČKAIT: 0500966, pod číslem zakázky 1-2016/LK-DPS (dále jen PD). Z této PD bude realizována 
pouze část týkající se rekonstrukce plynové kotelny a s tím související práce (viz. níže). 

2. Požadavky na technické řešení 

Požadavky na technické řešení jsou dány PD. V této PD předepisuje projektant použití konkrétních 
typů výrobků. Objednatel však umožní zhotoviteli osazení výrobků jiných výrobců s tím, že 
osazené výrobky budou mít srovnatelné technické a provozní parametry s výrobky uvedenými 
v PD. Zhotovitel v takovém případě ručí za plnou funkčnost nahrazeného výrobku v celém systému 
vytápění budovy a k nabídce přiloží čestné prohlášení, že jím navržené technické řešení splňuje 
všechny požadavky zadavatele dle PD a zadávací dokumentace a řešení bude plně funkční v 
systému vytápění a měření a regulace. 
V případě, kdy zhotovitel navrhne náhradu výrobků uvedených v PD srovnatelnými výrobky jiných 
typů nebo výrobců, poskytne zhotovitel objednateli soupis těchto výrobků. Soupis bude 
obsahovat označení výrobku, který je nahrazován, přesné typové označení a základní technické 
parametry náhradního výrobku a zároveň zhotovitel ke každému náhradnímu výrobku doloží 
typový list. 

2.1. Popis předmětu zakázky 

PD řeší komplexní rekonstrukci sociálního zařízení budovy, rekonstrukci vodoinstalací s novým 
systémem centrálního ohřevu teplé vody a rekonstrukci plynové kotelny. Vzhledem k časovému 
omezení prací (práce musí probíhat pouze v době uzavření mateřské školy o letních prázdninách), 
se objednatel rozhodl provést rekonstrukci v několika etapách. Jako první etapu se objednatel 
rozhodl realizovat rekonstrukci plynové kotelny, a to vzhledem k jejímu špatnému technickému 
stavu. 
Plynová kotelna je v současné době umístěna v 1.PP v místnosti č. 0.26, rozvaděč MaR v místnosti 
č. 0.24 a rozdělovač a sběrač ÚT v místnosti č. 0.23. Nově navržené řešení umísťuje vybavení 
kotelny do místnosti č. 0.23.  
Dle PD bude kotelna samostatným požárním úsekem. Z tohoto důvodu budou provedeny stavební 
úpravy místnosti č. 0.23 dle PD (např. demolice a nové vyzdění příčky mezi 0.23. a 0.24, výměna 
dveří vč. zárubní do místnosti č. 0.23 za dveře a zárubně s požární odolností). Dále oprava omítek a 
výmalba a vyspádování podlahy do podlahové vpusti, vč. obkladu podlahy z keramických dlaždic. 
V místnosti pak bude zřízena kanalizace vč. podlahové vpusti, která bude napojena na kanalizaci od 
praček v místnosti č. 0.17. Bude provedena úprava rozvodu studené vody v místnosti č. 0.23 dle PD 
s napojením na stávající rozvod (tj. nová vodoměrná sestava bude umístěna na stěnu a bude 
propojena se stávajícím přívodem vody, propojovací potrubí bude vedeno v podlaze, za 
vodoměrnou sestavou bude proveden nový rozvod studené a požární vody, které budou na rozhraní 
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místností č. 0.23 a 0.21 napojeny na stávající rozvody). Pro budoucí napojení ohřívačů teplé vody 
bude vysazena z rozvodu odbočka zakončená záslepkou.  
Z SO elektro bude proveden přívod NN z rozvaděče RHMO v místnosti č. 0.22 do místnosti č. 0.23, 
vč. úpravy rozvaděče RHMO s jištěním přívodního kabelu pro kotelnu. Dále bude provedena 
kompletní elektroinstalace v místnosti č. 0.23 vč. osvětlení. (dodávka a osazení rozvaděčů DTK1 a 
RMK1, systém MaR, rozvody po místnosti 0.23, zapojení čerpadel, kotlů apod.) 
Ohřívače vody nejsou součástí této zakázky, budou realizovány a napojeny na systém kotelny 
v další etapě. Součástí zakázky však je příprava pro osazení těchto ohřívačů vody, tzn. veškeré 
systémy (ÚT, ZTI, elektro, MaR) umožní připojení těchto ohřívačů v další etapě rekonstrukce 
objektu. 

2.2. Požadavky na systém měření a regulace 

Základní funkce, měřené veličiny, ovládané prvky apod. jsou uvedeny v PD. Zhotovitel na základě 
požadavků PD navrhne systém MaR, který zajistí automatický provoz systému s kaskadou dvou 
kotlů, s programováním jednotlivých větví ÚT a ohřevu TV. Větve ÚT budou řízeny ekvitermně, 
pro každou větev ÚT bude možné nastavit vlastní ekvitermní křivku (její sklon i posun) i 
ekvitermní útlum. Programování ekvitermního útlumu bude nastavitelné v týdenním cyklu (pro 
každý den v týdnu samostatný program s minimálně 4 dobami útlumu s nastavováním spínacích 
časů minimálně po 15 min.) s možností nastavení prázdninového programu, tj. ekvitermního 
útlumu, který bude nastavován v rozmezí dvou dat. Systémem MaR bude řízen ohřev TV a chod 
cirkulačních čerpadel TV.  

3. Realizační projektová dokumentace 

Zhotovitel zpracuje pro potřeby realizace díla realizační (výrobní) projektovou dokumentaci (RDS). 
V této dokumentaci zhotovitel rozpracuje předávanou PD pro provedení stavby (zpracuje např. 
výrobní dokumentaci elektro rozvaděčů, systému MaR apod.) a zaznamená v této RDS případnou 
náhradu výrobků doporučených v PD za výrobky jiných výrobců či typů.  

4. Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel zpracuje po dokončení montáže systémů ÚT a MaR dokumentaci jejich skutečného 
provedení, ze které bude patrné skutečné zapojení jednotlivých zařízení v systému, schémata 
zapojení všech dodaných rozvaděčů apod. 
Zhotovitel předá dokumentaci ve čtyřech písemných vyhotoveních a jednom digitálním 
v editovatelném formátu (např. DWG). 

5. Provozní dokumentace 

Zhotovitel zpracuje provozní řád zařízení, ve kterém budou stanoveny veškeré provozní úkony 
nutné k obsluze a běžné údržbě zařízení, dále veškeré postupy pro uživatelská nastavení systému, 
seznam poruchových hlášení a způsob jejich odstranění apod. 

6. Zkušební provoz 

Po dokončení montáže ÚT a MaR bude zahájen zkušební provoz zařízení v délce jedné topné 
sezóny následující po dokončení montáže. V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel prvotní 
nastavení MaR a spuštění celého systému.  
Dále pak bude zhotovitel provádět v průběhu zkušebního provozu monitoring systému ÚT a MaR, 
vyhodnocování zaznamenaných dat a na základě vyhodnocení dat a monitoringu systému bude 
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průběžně provádět korekce v nastaveních sytému (např. úpravy nastavení ekvitermních křivek, 
spínacích časů v závislosti na rychlosti zátopu apod.). 
V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel i zaškolení obsluhy systému ÚT a MaR. 

7. Záruční servis 

V záruční době díla zajistí zhotovitel provozní údržbu předepsanou provozní dokumentací a nutnou 
k uznání záruky na dílo sám na své náklady. Po dobu záruku bude zhotovitel poskytovat bezplatnou 
službu „Helpdesk“ (pomoc po telefonu). 
Podmínky pro odstranění vad díla v záruční době se řídí ustanoveními čl. IX smlouvy o dílo. 
 
 


