

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 62/19/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje: Jan Boček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-50/19

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668 16
45272387 Praha 4

datum: 31. 1. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-277/19

Název: „Most ev.č. 268-007 přes jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Provedení majetkoprávního řešení nevypořádaných pozemků, provedení geodetických prací pro zpracování geometrických plánů a provedení mimořádné mostní prohlídky s přepočtem zatížitelnosti dle CN ze dne 18.1.2019 - most ev.č. 268-007 Klášter- Hradiště n/J		1,00	225 967,50

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 186 750,00

Celková částka s DPH: 225 967,50

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Termíny:

Majetkoprávní řešení nevypořádaných pozemků

Zpracování podkladů k projednání s objednatelem - do 2 měsíců od převzetí objednávky

Legislativní řízení včetně zápisu do KN - do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentů objednatelem

Geodetické práce pro zpracování geometrických plánů

Zpracování dokumentů k projednání s objednatelem - do 3 měsíců od převzetí objednávky

Pořízení předepsaných znaků v terénu - do 2 měsíců po odsouhlasení dokumentů objednatelem

Mimořádná mostní prohlídka s přepočtem zatížitelnosti - do 1 měsíce od výzvy objednatele. Dle CN ze dne 18.1.2019.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN PGP 268-007 Klášter-Hr..PDF
žád. 50-19 Klášť.-Hr schválená.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Provedení majetkoprávního řešení nevypořádaných pozemků, provedení geodetických prací pro zpracování geometrických plánů a provedení mimořádné mostní prohlídky s přepočtem zatížitelnosti dle CN ze dne 18.1.2019 - most ev.č. 268-007 Klášter - Hradiště n/J			1,00	186 750,00 Kč	186 750,00 Kč	225 967,50 Kč	