

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Semily

Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupené starostkou města Bc. Lenou Mlejnkovou

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

Bankovní spojení: 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý,
Mgr. Roman Hedvičák

tel: 481 629 235

e-mail: belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: MgA. Pavel Roleček

K Olšině 95, 530 09 Pardubice

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 76350592

Bankovní spojení: xxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015

Kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v odst. 2 provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými předpisy upravujícími provádění díla. Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. V této smlouvy v dohodnutém termínu.

2) Dílem se dle této smlouvy rozumí **odborné restaurování náhrobku Františka Preislera z Příkrého (rejstříkové číslo 92621/6-6226)**, jenž je umístěn při sakristii kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku v Semilech (dále jen „Dílo“), a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1.

3) Dílo (restaurátorské práce) bude prováděno v souladu s rozhodnutím Odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily, vydaného dne, pod čj.

III. Místo plnění

Město Semily, pozemek p. č. 413 v kat. úz. a obci Semily u kostela sv. Jana Křtitele.

IV. Termín provádění díla

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v těchto termínech:

Zahájení provádění díla: 01.05.2019

Provedení (dokončení a předání díla): do 31.10.2019

2) Termín je možné upřesnit na základě potřeb Objednatele dodatkem k této smlouvě, minimální doba pro restaurování v tom případě činí 3,5 měsíce.

V. Cena za dílo

Cena za provedení díla se sjednává dohodou ve výši stanovené na základě položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy ve výši 158.000 Kč.

VI. Fakturace a placení

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

2) Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x za dva měsíce na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

3) Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany stavebního dozoru Objednatele (SDO) soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasení objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu. Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany SDO. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

4) Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

5) Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

6) Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VII. Ostatní ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli dílo určené k restaurování do 01.05.2019.
- 2) Dojde-li v průběhu provádění restaurátorských prací ke změně v jejich rozsahu, je Objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany dohodly.
- 3) Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny Zhotovitelem jeho smluvní povinnosti. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených Objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
- 4) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny Objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností Objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více než 21 dní.
- 5) Průběh restaurátorských prací bude sledován a posuzován odborným pracovníkem NPÚ.
- 6) Závazek Zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla Objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
- 7) Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat textově i obrazově v restaurátorské zprávě. Součástí zprávy musí být údaje o materiálech použitých během restaurátorského procesu a doporučený postup pro další ošetřování restaurovaného díla.
- 8) Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením restaurátorských prací v termínu uvedeném v článku IV. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.
- 9) V případě, že Objednatel neobdrží dotaci na restaurování památky (*náhrobku Františka Preislera z Příkrého*) z programu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“ je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nejpozději však do doby 7 dnů před termínem zahájení provádění díla.
- 10) Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat v místě provádění díla čistotu a pořádek, a veškeré odpady vzniklé při provádění díla odstranit v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 11) Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla třetím osobám i Objednateli.
- 12) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.

13) Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14) Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

15) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

16) Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

17) Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Semily usnesením č. 190121/RM/55.

Ve Vysokém nad Jizerou 31.01.2019

V Semilech 30.01.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
MgA. Pavel Roleček

.....
Bc. Lena Mlejnková

Položkový rozpočet
Náhrobek Františka Preislera z Příkrého

(při sakristii kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku, Semily)

	Položka	cena
1	Restaurátorský průzkum (průzkum statických poruch, materiálový průzkum povrchových úprav, stratigrafie, analýzy vzorků na koncentrace vodorozpusných solí	11 000
2	Stavba a pronájem lešení	15 000
3	Čištění povrchů kamenných částí kříže kombinací metod chemických i mechanických, biocidní ošetření, odstranění vosků z výklenku božího hrobu	28 000
4	Konsolidace degradovaných partií organokřemičitými zpevňovacími prostředky, injektáže prasklin na korpusu Krista	25 000
5	Doplnění chybějících míst v minerálním modifikovaném tmelu, (ležící figura ve výklenku božího hrobu, reliéfní figury andělů na stranách výklenku božího hrobu a další mechanicky poškozené části kříže.	26 000
6	Nový betonový základ s armaturou pod tři kameny 1. schodového stupně s hydroizolací	12 000
7	Nový kamenný kvádr pro 1. schodový stupeň, (Radków, PL), osazení	12 500
8	Vyjmutí kovaného táhla kříže, ošetření proti korozi metalizací a nátěry v kovářské grafitové černi	7 500
9	Barevné retuše doplněných částí, fixace, hydrofobizace	21 000
	Celkem	158 000

Rozpočet zpracoval: MgA. Pavel Roleček

Restaurování sochařských děl, kamenické práce

(Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015. Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze štuky a sádry.)

Ve Sklenařicích dne: 18.1.2019