

# Práva chodníku – u nádraží ČD, včetně opravy autobusového zálivu

Příloha č.1. (strana 1) Smlouvy „Oprava chodníku u nádraží ČD, včetně opravy autobusového zálivu“

Výměna staré dlažby 30x30 za novou zámkovou dlažbu tl. 60 mm přírodní barvy


Signální pás z hmatové dlažby pro nevidomé

Výměna starých obrubníků ze silničního obrubníku


Kontrastní pás šířky 200 mm

Betonový povrch zastávkového pruhu - délka 31 m, šířka 3 m, beton C30/37 XF

Zastávkové betonové obrubníky - výška nášlapu 160 mm



# Vzorový řez - ul. Nádražní



## Případná sanace

- cementový beton C30/37 XF4 180 mm
- ŠD 0-32 - vrstva ze šterkodrti 320 mm
- zemní pláň nutno hutnit na modul přetvárnosti  $E_{def,2} = 45\text{MPa}$

Rekapitulace rozpočtových nákladů		Stavba: Oprava chodníku – u nádraží ČD, včetně opravy autobusového zájvu	
Název objektu	S 01 Oprava chodníku	S 02 Autobusový zájiv	Náklady na stavbu celkem
Kód CZ-CC			
Kód JKSO			
HSV	92 853,06	120 380,31	213 233,37
Montáž	190 050,72	280 541,69	470 592,41
PSV			
Dodávka			
Montáž			
"M"			
Dodávka			
Montáž			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
Zemní práce			
ZRN	282 903,78	400 922,00	683 825,78
Hlava III			
Zařízení staveniště			
Z			
Provozní vlivy			
č			
Mimoslav.doprava			
>			
Ostatní náklady			
<b>VRN a ostatní nákl. celkem</b>			
HZS nebo jiné nákl.			
Mechanizmy			
ZRN+VRN+HZS+ost. celkem	282 903,78	400 922,00	683 825,78
DPH 21%	59 409,79	84 193,62	143 603,41
<b>CENA S DPH v Kč</b>	<b>342 313,57</b>	<b>485 115,62</b>	<b>827 429,19</b>

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku – u nádraží ČD, včetně opravy autobusového zálivu	Statutární město Fr. - Místek, odbor DaSH	IČ/DIČ:	00296643/CZ00296643
Druh stavby:	S01 - Oprava chodníku	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Frydek-Místek ulice Nádražní, k.ú. Frydek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:	60793716/CZ60793716
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	18.7.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	92 853,06	Provozní vlivy	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	190 050,72	Územní vlivy	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Ostatní rozp. nákl.		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		282 903,78	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	282 903,78
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>59 409,78</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>342 313,57</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku – u nádraží ČD, včetně opravy autobusového zálivu	Objednatel:	Statutární město Fr. - Místek, odbor DaSH	IČ/DIČ:	00296643/CZ00296643
Druh stavby:	S02 - Autobusový záliv	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Frýdek-Místek ulice Nádražní, k.ú. Frýdek	Zhotovitel:	TS a.s. F-M	IČ/DIČ:	60793716/CZ60793716
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Baňaf	Datum:	18.7.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	120 380,31	Provozní vlivy	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	280 541,69	Územní vlivy	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Ostatní rozp. nákl.		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		400 922,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	400 922,00
	84 193,62
	0,00
	400 922,00
	485 115,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

