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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo objednatele GINIS: S -10044/DOP/2016 uvádět při fakturaci

číslo zhotovitele: 6921/MP

,,Zhotovení projektové dokumentace na akci 11/101 a lll/0096

Neratovice, úprava křižovatky"

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Mgr. Robertem Georgievem,

ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje
IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: ppf banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: LP. Pavlova 2/1786

zastoupený: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimir Seidl, člen představenstva
IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojeni: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9302-021/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo:
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Vzhledem k tomu, že:

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,11/101 a III/0096

Neratovice, úprava křižovatky", jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové

dokumentace až do projektového stupně dokumentace pro provedeni stavby a dále

výkon inženýrské činnosti až do zÍskáni stavebního povolení pro komunikaci křižovatky

silnice ll/101, IIU0096 a místní komunikace v Neratovicích pro Objednatele (dále jen

,,Veřejná zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem

vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,

k čemuž má příslušná oprávněni; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízenI na Veřejnou zakázku v úmyslu

zadat Zhotoviteli realizaci předmětu splnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly na následujíchn znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezaného v ČI. O této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele

k řádnému a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zpracování dokumentace pro stavební povolenI (OSP) nebo ohlášení

stavebních úprav (DOS) a/nebo územní souhlas (dle konkrétního požadavku místně

příslušného stavebního úřadu)včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu

povolení nebo k ohlášeni stavebních úprav, projektové dokumentace pro prováděni

stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru při provádění stavby. Součástí PD budou i

všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky

inženýrských sítí, pov a DlO., pro provedení akce ,,11/101 a III/0096 Neratovice, úprava

křižovatky" (dále jen ,,Stavba") a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být

vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady

a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek

této Smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: vypracovat projektovou dokumentaci, podklady pro

stavební povolenI (OSP) nebo pro ohlášeni stavebních úprav (DOS) a/nebo územní

souhlas (dle konkrétního požadavku místně příslušného stavebního úřadu), dokumentaci

pro provedení stavby (POPS), inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení

nebo ohlášení stavebních úprav, zajištění vydáni právoplatného stavebního povolení

nebo souhlasu s ohlášenými stavebními úpravami, výkon autorského dozoru při realizaci
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Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena

v souladu s projektovou dokumentací (dále jen ,,Dílo"; jednotlivé součásti Díla jsou

podrobněji definovány v odst. 2.2.1 až 2.2.3 Smlouvy; zadání a podklady tvoří přílohu č.

l). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši

stanovené v ČI. O této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména:

2.2.1 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její

projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní

správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a

stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných

povo|ení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen ,,Projektová dokumentace pro

stavební řízení");

2.2.2 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se

stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb.,

a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách") (dále jen ,,projektová

dokumentace pro prováděni stavby");

2.2.3 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického

podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrálni mapě (dále jen ,,záborový

elaborát");

2.2.4 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové

dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího

řízeni na provedeni Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej

provádějÍcÍch, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů

Objednatele upravujÍcÍch zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.5 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni

(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");

2.2.6 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání

vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová

část");

2.2.7 zastupováni Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně

opatření územního rozhodnutí o povolení umIstění Stavby dle vypracované

projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí

o povdení urrňstění Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen

,,Zastupování v územním řízenř);

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízenI

včetně opatření stavebního povdení k realizaci Stavby dle vypracované

projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení

k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen

,,Zastupování ve stavebním řízení");
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2.2.9 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy

uzavřeni kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených

Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře

za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanovI-li závazné právní

předpisy upravujÍcÍ nakládání s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních

předpisů) jinak: kupní smlouva se všemi náležitostmi a přílohami, ve formě

návrhu, bude předložena Objednateli ke schváleni, a k přijetí rozhodnutí

Zastupitelstva o nabytí nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi

smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a

movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravující uzavření smluv o

smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce
(dále jen ,,Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.10 zajištěni oboustranně podepsaných smluv na provedení přeložek inženýrských

sítí a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,zajištěni věcných

břemen");

2.2.11 provedení autorského dozoru za předpokladu, že bude stavba realizována, a to

zejména činnosti dle přílohy č. 5 technických kvalitativních podmínek staveb-

doporučený obsah a rozsah autorského dozoru. Zajištění autorského dozoru při

realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas

dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolnIch

dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru

bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného

uváženi Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

Provedení autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:
· Účast autorského dozoru na kontrolních dnech.

· zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského
dozoru obvykle dochází a chronologické zapisování výkonů do formuláře
Záznam o průběhu autorského dozoru.

· Poskytováni vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské
dokumentace

· Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje s
odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.

· Dodrženi projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

· Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby
kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.

· Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové
dokumentace.

· V případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu (materiál,
rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za
posouzení těchto změn, projednání s investorem. Autorský dozor posuzuje
technická hlediska.
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0 Vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci z technického hlediska.

© V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství
materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za
výkon autorského dozoru své stanovisko z technického hlediska k této
skutečnosti.

· Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby. v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená
výkonem autorského dozoru výstavbu z nás|edujÍcÍch technických hledisek:

o použití stanovených materiálů;

o dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů;

o dodržení dispozičního a konstrukčního řešení;

o dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných
detailů.

o účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního
vyzkoušení.

c) v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za
výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných
záznamech o předání a převzetí a zkontroluje záznam příslušných odchylek
od projektu.

2.2.12 účast Zhotovitele při jednáních hodnotÍcÍ komise na výběr zhotovitele Stavby,

která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem

v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli

jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast

na jednání hodnotÍcÍ komise");

2.2.13 oznámeni záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR;

v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti

provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu

stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté

s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení

archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení

archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou

k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných

zakázek; a

2.2.14 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby

s projektovou dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné

a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být

vyhotovena ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a

umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí

předmětem dotčené dokumentace a (ii) umožňuji, aby Objednatel mohl bez součinnosti

Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektová dokumentace musí být

předána ve formátu pdf a dwg. výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č.

230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými

softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a
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zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný. Takovým formátem

může být např. xml formát odpovídajÍcĹ uvedené vyhlášce.

2.4 Předmětem Díla jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o
umístění Stavby a stavebního povo|ení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení

Zhotovitele.

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí
povinností Zhotovitele dle odst. 2.2.9 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné

smlouvy mezi investory potřebné pro územní a stavební řízeni v souladu s odst. 2.2

Smlouvy.

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým

odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je

zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy, s výjimkou případných stavebních úprav.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že:

2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit

předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

obj

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy
v nás|edujících lhůtách:

3.1.1 Koncept DSP - do 90 dnů od podpisu smlouvy

3.1.2 Čistopis DSP - do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

3.1.3 Podání žádosti o vydání SP - do 60 dnů od schválení konceptu DSP

3.1.4 PDPS - do 30 dnů od vydání pravomocného SP

3.1.5 AD - v průběhu stavby - předpoklad 7 měsíců

3.1.6 záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 45 dnů od podpisu SOD;

3.1.7 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

3.1.8 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

3.1.9 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní
řízení a dokumentace pro stavební řízení;

3.1.10 zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby

až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu

stavby; termín zahájeni a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn

Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na
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základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do

provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení

stavby.

3.1.11 účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s termíny,

které stanoví pro jednání hodnotÍcÍ komise Objednatel nebo hodnotÍcÍ komise

samotná; na jednání hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně

pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude

Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním

hodnotÍcÍ komise.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede

Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k

jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu

bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo,

resp. jeho části provést i před sjednaným terminem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této

Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti

dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti

způsobená vyšší mocí nebo prodlenhn Objednatele.

3.7 Místem plněni je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-

ii si Smluvní strany jinak.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1

Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy

a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je

dokončeno, pokud je v souladu s:

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných

zakázek a nekalé soutěže);

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujÍcÍmi předmět Díla;

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována

výstavba Stavby dle projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato

Stavba financována z některého dotačního programu; a

4.1.5 pokyny Objednatele; a

l
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4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními)

ustanoveními ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této

Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle

odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele předem upozorní.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dní

předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn

určit datum předání a převzetí Díla tak, aby se předáni Díla nekonalo déle než sedm (7)

pracovních dni ode dne, kdy bude Dílo dle sděleni Zhotovitele připraveno k předání a

převzetí. O datu konání předáni a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět

Zhotovitele písemně.

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny

předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez

těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet

parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená jedenkrát (l)

stavebním úřadem

projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)

záborový elaborát dvakrát (2)

výkaz výměr pětkrát (5)

položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)

Zastupování v územním řízení - originál platného územního jedenkrát (l)

rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní

moci

Zastupování v stavebním řízeni - originál platného stavebního jedenkrát (l)

povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá dvakrát (2)

uzavřená smlouva

zajištěni věcných břemen - každá uzavřená smlouva jedenkrát (l)

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci

v elektronické podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.
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4.8 O průběhu přejhnacího řízení pořídÍ Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany

vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je

oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne

převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami

a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke

sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v

kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto

Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce

oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým

způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu

o přejÍmacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků.

Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží

Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení.

V takovém případě Objednatel v protokolu z přejhnacího řízení uvede důvody odrrňtnutí

převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla

(dokončení a předání). Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není

dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele

stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, dle nás|edujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

projektová dokumentace pro stavební řízení 125 000 Kč

projektová dokumentace pro prováděni stavby 140 000 Kč

záborový elaborát 15 000 Kč

výkaz výměr 5 000 kč

položkový rozpočet stavby 5 000 Kč

Dokladová část 5 000 Kč

Zastupováni v územním řIzení včetně opatření

územního rozhodnuti o povdení urMstění Stavby dle

vypracované projektové dokumentace a dodáni 30 000 Kč

originálu platného územního rozhodnutí o povolení

um istěni Stavby s doložkou nabytí právní moci

Zastupováni ve stavebním řízenI včetně opatření 25 000 Kč

stavebního povdení k realizaci Stavby dle
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vypracované projektové dokumentace a dodání

originálu platného stavebního povolení k realizaci

Stavby s doložkou nabyti právní moci

. 15 000 KčAutorsky dozor

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 10 000 kč

dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby V

(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 20 000 Kc

jiné)

395 000 Kč
Cena celkem bez DPH

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah
předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele

na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti

nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle

odst. 5.4. Smlouvy.

5.3 Cena za zhotoveni Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna
požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než

bylo předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce

bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota

takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek

může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši
ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací

v místě a čase obvyklé.

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku

okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné

práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23

zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností

Zhotovitele prokázat existenci okolností, které Zadavatel nemohl předvídat.
V pochybnostech se má za to, že Zadavatel jednal s náležitou péčí, a okolnosti

navyšujicí cenu Díla nenastaly.

6.

6.1

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky a v poměru stanoveném v ČI. 5

Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.
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6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dňčich faktur za jednotlivé části Díla,

následně:

6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.8 Smlouvy budou Objednateli fakturovány

řádným daňovým dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této

Smlouvy;

6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.9 až 2.2.14 Smlouvy budou účtovány na základě

Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po

jejich řádném provedení.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně

závazných předpisů a bude obsahovat název akce ,,11/101 a lll/0096 Neratovice, úprava

křižovatky" a číslo smlouvy Ginis.

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní

strany jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení

Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka

odepsána z účtu Objednatele. Při nedodrženi této splatnosti je Zhotovitel oprávněn

vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den

prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny

náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními

podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn

fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v

prodlení.

6.7 Objednatel má právo z vystavených faktur, ve kterých je

zadržet 4% z částky sjednané ve Smlouvě po dobu 12

sjednané ve Smlouvě po dobu záruční doby stanovené

technických nedostatků, které by se objevily po řádném

chybným provedením zhotovitele.

účtována zbývající 10% částka,

měsíců a zadržet 6% z částky

v této smlouvě na úhradu oprav

předání díla a byly zapřičiněny

6.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 6.2 Smlouvy lx měsíčně za kalendářní

měsíc po uplynutí tohoto kalendářnIho měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat

cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10%

celkové ceny díla slouží jako Zádržné. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat 4% objednateli

po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem,

a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně

doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a

nedodělků. V případě, že má objednatel pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto

účtovaných služeb, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany

dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné služby provedeny.

zbylých 6% z částky sjednané ve Smlouvě má právo zhotovitel vyúčtovat po uplynutí

záruční doby stanovené v této smlouvě, jelikož tato částka slouží na úhradu oprav

technických nedostatků, které by se objevily po řádném předání díla a byly zapříčiněny

chybným provedením zhotovitele.
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6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,

pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii

závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

6.10 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, a v tomto prodlení dojde ke

změně předpisu stanovujícího DPH, půjde zvýšení dph k tíži zhotovitele.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovováni Zhotovitel.

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli

vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by

ke škodě došlo i jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli

časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2

Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování

Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých

části, na které se poskytnuti licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku

závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel

Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy

mu vzniKne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas

a výhradní licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové

dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva

jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením

na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla

podle této projektové dokumentace a k pořizování kopií a rozmnoženin projektové

dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté

licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čÍmž

zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude

poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu

ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovIdalo této

Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k

Stránka 12 z 20

1



-"'

poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze

zákona o veřejných zakázkách.

8.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím

třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel

předem poskytnul písemný souhlas.

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu

prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho

povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není

zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývající mu z této Smlouvy.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od Objednatele

v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na

všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této

Smlouvy.

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv

pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv

svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí

se vstupem kontro|ních orgánů strukturálnIch fondů Evropské unie do svých

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke

kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní

evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována

v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ se Smlouvou a

projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit

vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financí, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu,

a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky

k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu

(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu,

dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně

umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným

v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských

subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci

souvisejícI se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu

deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
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zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném

rozsahu i jeho subdodavatelé, Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za

jejich nesoučinnost sám.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišt'ovny na částku minimálně 600.000,- kč pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho

zaměstnanci či jinými osobami, které k plněni svého závazku použil, a že toto pojištění

bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po

provedení Díla. Minimálni limit pojistného plněni musí být ve výši celkových

předpokládaných nákladů díla podle odst. 5.1 této Smlouvy V případě, že Zhotoviteli

vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho

povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této

Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovídajÍcÍm způsobem navýší.

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od

Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištěni dle tohoto článku

této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně

písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající

omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištěni dle

této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřidl je ani neprodleně

poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v

rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit

veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky

atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je

oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti

jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považuji Smluvní
strany za podstatné porušení Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo Objednatele od Smlouvy

odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétni části Díla.
Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla

během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil

Objednatel. Toto ustanoveni však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo

stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|áni

Stránka 14 z 20



autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,

nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti

(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní

strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše

uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst.

10.23. Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní,

uplatni Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav

prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy

odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní

pokutu.

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad

Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy

a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařÍzení, jejichž užití nebo instalace budou

v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu

bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové

dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí

a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje

v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením

v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá

za:
11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snÍženÍ hodnoty majetku Objednatele, veřejného

majetku či majetku třetích osob;

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody

vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na

základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné

zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů

státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do

státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční

sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad

Díla; a

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění terminů

stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné

Stránka 15 z 20



souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem

projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné

dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba

nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač

bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo

plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové

dokumentace dle této Smlouvy určeno.

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude

vysoutěženo zhotoveni Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této

Smlouvy, nebude v průběhu zhotovováni Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-h

Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.

výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla

Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení stavby, nejdéle však šedesát (60)

měsíců po provedení Díla.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

12.1.1 poruší-h Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění

Smlouvy; nebo

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího

řízeni nebo prováděni Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění

smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této

Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele

k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou,

alespoň deseti (IQ) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozÍcÍho

úpadku druhé Smluvní strany.

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od

Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení,

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od
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Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co

prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení

písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o

porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni

Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a

stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plněni v souladu s tímto

článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za

následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně

stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se

vypořádají nás!edujíchn způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně

Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel

nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,

maximálně však částky odpovidajíci ceně dané části Díla snížené o částku

připadající na záruky, které v důsledku odstoupeni Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupI-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má

Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně

započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčis|ení

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá

nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.

nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či

nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů

Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se

4 této Smlouvy přiměřeně.

Zhotovitel

Převzetím

jeho části

na straně

aplikuje ČI.

l
ä

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svoji povinností plnit Dílo, resp. jeho části

řádně a včas v souladu s článkem 3. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlenI, za každý započatý den

prodlení.
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13.2 Poruši4i Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde

ke zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku

vady Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,

nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové

dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšeni ceny Stavby

v důsledku vad Díla Zhotovitele.

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad, resp. nedodělků dle odst.

10.3 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy:

jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči

Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků

Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy

zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 11.2. této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

14.2.1

14.2.2

15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li

z donucujÍcÍch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
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ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědi s třiměsíčnI výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem
následujÍcĹho ka|endářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně

16.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
V

žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanovi jinak.

16.3 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu

o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného

Smlouvou.

16.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena

oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná

komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptaci nové

smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů

se řídí § 23 zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení).

16.7 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti

s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto

spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnuti
příslušné soudy České republiky.

16.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn

a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle

§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

16.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění

neprovedeným písemnou formou se nepřihhží.

16.10 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy

a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany

vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah

založený touto Smlouvou.
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16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze

Smluvních stran.

16.12 Nedílnou součásti Smlouvy jsou nás|edující přílohy:

16.12.1 Příloha č. l: Technická specifikace

16.12.2 Příloha č. 2: Harmonogram plnění

16.13 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy

obdrží objednatel.

16.14 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu

zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků

a příloh.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel

V Praze, dne 30.6.2016

Objednatel

,,,,,,,,,, ') "l , Ií"

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Mgr. Robert Georgiev,

ředitel Krajského úřadu
Středočeského kraje

,,Aríg. Vladirň'Ir Seidl

,,· """ člen představenstva

" METROPROJEKT Praha a.s.
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Příloha Č.1 - Technická specifikace

A
Název akce: 11/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky - PD

Popis akce: Jedná se o vypracování projektové dokumentace na úpravu průsečné křižovatky sil. II/101
( ul. Mládežnická ), sil. III/0096 ( ul. Kojetická ) a mk ( úl. Kpt. Jaroše ) na světelně řízenou křižovatku
s propojením na zabezpečovací světla železniční trati z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy.
Požaduje se vypracování dokumentace ( DSP, DOS ), PDPS a zajištění stavebního povolení, příp.
ohlášení stavebních úprav.
Současné uspořádání křižovatky ohrožuje bezpečnost provozu vzhledem na blízkost železničního
přejezdu na sil. III/0096.
Zadavatel požaduje navrhnout úpravu křižovatky v rámci stávajícího prostoru na světelně řízel1ou
s propojením na zabezpečovací zařízení žel. přejezdu.
Navržené úpravy musí být projednány se zadavatelem, s Městem Neratovice, SŽDC a schváleny DI
Policie ČR.

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení
( DSP ) nebo ohlášellí stavebních úprav ( DOS ) a/nebo územní souhlas (dle konkrétního požadavku
místně příslušného stavebního úřadu)včetnč výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení nebo
k ohlášení stavebních úprav, projektové dokumentace pro provádění stavby ( PDPS ) a výkon autorského
dozoru při provádění stavby.
Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné
přeložky inženýrských sítí, POV a DIO.
V případě záboru cizích pozemků bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou
smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření
Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou
oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a
Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Zakázka obsahuje:
Dokumentaci pro stavební povolení ( DSP ) nebo pro ohlášení stavebních úprav ( DOS ) a/nebo územní
souhlas (dle konkrétního požadavku místně příslušného stavebního úřadu)
Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS)
Inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav
Zajištění vydání právoplatného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenými stavebními úpravami
výkon autorského dozoru
Průzkumy a rozbory ( průběh inženýrských sítí apod. )

Kontakty:





Příloha č. 2: Harmonogram plnění

l.

2

3

4

5

6

7

Koncept OSP
Čistopis OSP

podáni žádosti o SP

POPS

záborový elaborát

výkaz výměr

položkový rozpočet

30.9.2016

2 týdny po schváleni konceptu OSP objednatelem

do 60 dnů od schválení konceptu OSP objednatelem

do 30 dnů od vydání pravomocného SP

15.8.2016

30 dnů od vydáníSP

30 dnů od vydániSP
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