

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava chodníku MO III	JKSO	
Název objektu	odstranění pískoviště a bet. ploch	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Městský obvod Pardubice III	IČ	DIČ
Projektant		00274046	CZ00274076
Zhotovitel	Služby města Pardubic a.s.	25262572	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.01.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				3 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		3 000,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			75 631,50
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 75 631,50 DPH
			15 882,62
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			91 514,12
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava chodníku MO III
Objekt: odstranění pískoviště a bet. ploch
Část:
JKSO:

Objednatel: Městský obvod Pardubice III
Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.
Datum: 14.01.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	72 631,50
1	Zemní práce	54 812,00
2	Zakládání	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 955,00
997	Přesun sutě	14 864,50
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	3 000,00
	Celkem	75 631,50