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Objednávka
Číslo objednávky: 4810008726

Datum: 25.01.2019
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Dodavatel:

Profinit EU, s.r.o.

Tychonova 270/2

160 00 Praha

IČ:

X
X

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodací lhůta:

Číslo dodavatele:

Platební podmínky:

Místo dodávky:
Česká pošta, s.p.

generální ředitelství

Olšanská 38/9

225 99 Praha 3

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Spisová značka A 7565

04434081

30.04.2019

57899

Splatnost 60 dní ode dne vystavení

faktury

 

Pol. Č. produktu Označení Č.produktu dodav.

Množství Jednotka Jednotková cena Cena celk. bez DPH

1 7413000001 Technické zhodnocení DNM

972.000,000 JV 1,00 CZK/1 JV 972.000,00 CZK

2 7413000001 Technické zhodnocení DNM

1.749.000,000 JV 1,00 CZK/1 JV 1.749.000,00 CZK

3 7413000001 Technické zhodnocení DNM

2.721.000,000 JV 1,00 CZK/1 JV 2.721.000,00 CZK
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Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČ 47114983

DIČ CZ47114983 
-

, ., Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Ceska posta Spisová značka A 7565

Profinit EU, s.r.o. Číslo objednávky: 4810008726

Tychonova 270/2 Datum: 25.01.2019

160 00 Praha

Pol. Č. produktu Označení Č.produktu dodav.

Množství Jednotka Jednotková cena Cena celk. bez DPH

Doplňující text položky:

Objednáváme u Vás dle smlouvy č.2017/25370 upgrade CDS - práce 2019:

1.1. Technické služby:
1. CPOST7 upgrade z TD13.10 na TD14.10

2. Datová migrace z CPOST7 na |FX2.1 - 13 TB (konečná migrace)
3. Příprava na přesun 3xTMS Unity server + 2xTMS kabinet ve Vítkově, instalace v Praze (nezahrnuje transport, nutno

zajistit separátně)
4. Instalace a konfigurace clusteru Unity v pradukčním prostředí (2x server)
5. Konfigurace Unity v testovacím prostředí (1xUnity server mezi TVME1 and TVME2)
6. Upgrade CPOST z TD14.10 na TD15.10 (migrace archivů)
7. Instalace a konfigurace CPOST7 do clusteru DataMover

8. Odpojení a dekonfigurace CPOST 7 z clusteru DataMover po migraci archivů

1.2 Aplikační služby
1. Implementace a ladění noveho TASM

2. Instalace a upgrade PDCR 16.20

3. Instalace a upgrade CPPT 16.20

4. Podpora upgrade CIM

5. Optimalizace dotazů Track &amp; Trace

Role dle smlouvy:
- Projektový manažer- 81 MD, cena za 1MD činí: 12.000,-Kč bez DPH

- Business Consultant- 145MD, cena za 1MD činí: 10.000,-Kč bez DPH

- Solution Architect- 150MD, cena za 1MD činí: 10.000,-Kč bez DPH

- Data Architect- 152MD, cena za 1MD činí: 10.000,-KČ bez DPH

- Data Analyst- OMD

Cena celkem nepřekročí částku 5.442.000,- Kč bez DPH.

Akceptace: do 30.4.2019

Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

 

Celková hodnota: 5.442.000,00 CZK

Odvol. ke kontraktu: 4400015409

Číslo smlouvy: 2017/25370
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Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČ 47114983

DIČ CZ47114983 
-

, ., Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Ceska posta Spisová značka A 7565

Profinit EU, s.r.o. Číslo objednávky: 4810008726

Tychonova 270/2 Datum: 25.01.2019

160 00 Praha

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referencí k faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu:

Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1
.

V případě, že dodavatel splňuje podmínku § 81 ods. 2 písm. b) a § 81 ods. 5 zákona Č. 435/2004 Sb., v platném znění, tzn.je poskytovatelem

NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, zaeviduje faktury, na které se vztahuje náhradní plnění, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zaplacení do

elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Potvrzovací mail pro odběratele Česká pošta s.p. je

nahradniplneni@cpost.cz.

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle §92e zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Česká
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Vedoucí odboru
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