
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních

prohlídek, č. 01UK-002559

Mimořádné mostní prohlídky 2 předpjatých mostů 
č. smlouvy Objednatele: 10PU-001945 
č. smlouvy Zhotovitele: 16 305 0.
(dále jen „Smlouva11)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel11)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany11)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.
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Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

33 - 015 Most v Jaroměři na silnici 1/33 Hradec Králové-Náchod - provedení diagnostiky zaměřené na
předpínací výztuž nosné konstrukce. Závěry z této diagnostiky by měly sloužit ke stanovení aktuálního stavebního stavu 
a ověření skutečné zatížitelnosti tohoto mostu.

33 - 024 Podjezd Vvsokov - provedení celkové diagnostiky mostu. Závěry z této diagnostiky by měly sloužit
ke stanovení aktuálního stavebního stavu a jako podklad pro návrh celkové rekonstrukce tohoto mostu.

Článek I.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, upřesněno pro most 33-024 v příloze 2.1 Smlouvy a upřesněno 
pro most 33-015 v příloze 2.2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 
9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění,
tj.:
bez DPH: 648 800,00 Kč 

DPH: 136 248,00 Kč

věetně DPH: 785 048,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: dnem účinnosti Prováděcí smlouvy 

dokončení prací: 30.11.2019

specifikace případných etap:

1. Mimořádné mostní prohlídky : do 31.3.2019
2. Destruktivní sondy vč. zpětného dobetonování vybouraných otvorů, případně jejich sanace po provedených 

destrukčních zkouškách , diagnostika : do 31.8.2019
3. Vyhotovení a odevzdání závěrečných zpráv vč. vložení do systému BMS: do 30.11.2019

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: předání výstupů - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec 
Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
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Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže 
v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro 
realizaci díla: mostní listy a protokoly posledních hlavních mostních prohlídek.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy : Zhotovitel předá 
objednateli výsledky plnění 1 x tištěné formě, 1 x na CD a současně budou výsledky plnění vloženy do BMS.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, 
které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  ustanovení nepoužito.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a 
Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele : Zprávy z diagnostického průzkumu 
mostů, Přepočet zatížitelnosti na mostech a protokoly z mimořádných mostních prohlídek, které Zhotovitel 
Objednateli předá v termínu: čl. III odst. 1.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující : Objednatel požaduje zpětné dobetonování 
vybouraných otvorů, případně jejich sanaci po provedených destrukčních zkouškách (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek IV.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Nepoužito
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
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3. Podrobná specifikace ceny -  Oceněný soupis služeb

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne 0 4 ^019 V Praze, dne 24. 1. 2019

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: Pontex, spol. s r. o.
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Příloha č. 2 Smlouvy - Technické podmínky

I. Vyhotovení diagnostických průzkumů mostů a propustků na pozemních
komunikacích za podmínek a v rozsahu stanoveném v níže uvedených předpisech:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací 

z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část II/2 -

Průzkumné a diagnostické práce uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. 
února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních 
komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 

mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
12. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
13. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
14. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce 

ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
15. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních 

komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910- 
IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

II. Vyhotovení výpočtů zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích v rozsahu
stanoveném v níže uvedených předpisech:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
3. ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou.
4. ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: 

Ocelové mosty.
5. ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: 

Betonové mosty.
6. ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových 

konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty
7. ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: 

Mosty.
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Příloha č. 2.1 Smlouvy 

33 - 024 Podjezd Vysokov

Rozsah mimořádné prohlídky a diagnostického průzkumu -  vizuální metody + 
sondy + výpočty

a) Mimořádná prohlídka mostu zaměřená na celkový stav mostu, jako podkladu 
pro celkovou rekonstrukci mostu, zejména na stav systému předpětí nosné 
konstrukce a/nebo spodní stavby včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch, 
ale i na kvalitu betonu spodní stavby a nosné konstrukce, stupeň karbonatace, 
obsah chloridů a povrchovou pevnost jednotlivých konstrukčních prvků, krytí 
betonářské a předpínací výztuže, stanovení vozovkového souvrství na mostě.

b) Zjištění přesného typu nosníku (např. 1-62,1-67,1-73, KA-61 nebo dalších typů 
s využitím archívní dokumentace, mostního archívu a/nebo výrobních štítků 
na nosnících (fotodokumentace štítků a nápisů na nosnících vč. nápisů v 
dutinách), nebo technologie betonáže popř. statického systému monolitické 
konstrukce, typu systému předpětí vč. provedené ochrany předpínací výztuže 
proti korozi a zda se jedná o systém se soudržností nebo bez soudržnosti.

c) Zjištění historie oprav NK mostu, vozovky a hydroizolace, dále původního 
systému izolace mostovky (vanový, celoplošný atd.) před její opravou

d) Lokalizace vad a poruch -  podrobná vizuální prohlídka podhledu všech 
nosníků (nejlépe po delším dešti) vč. příčníků, stativ, sloupů a opěr spodní 
stavby a zdokumentování vlhkých míst, krápníků, v zimě rampouchů ledu, 
vyznačení polohy těchto míst do půdorysu NK vč. vyznačení polohy příčných 
spár mezi korálky (=montážními díly nosníku) nebo segmenty, pracovních spár 
u monolitických konstrukcí, lokalizovaná fotodokumentace, způsob 
předchozích oprav předpínacího systému a sanací železobetonu, záznam 
příčných a podélných trhlin do půdorysu. Je třeba dle možností rozlišit 
poruchy krycí vrstvy způsobené tlakem korozních zplodin při korozi 
betonářské výztuže (třmínky atd.) od koroze předpínací výztuže a kovových 
obalů kabelů. Ve sporných případech se doporučuje plochy zpřístupnit a již 
korozí vytrženou krycí vrstvu odstranit. V situaci, kdy je během opravy 
obnažená horní plocha mostovky, se dokumentuje i stav horních kotev 
napínaných v horní přírubě např. prefa nosníku s povrchu mostovky. V situaci, 
kdy je čelo nosníku nebo celé mostní pole při opravě vyzdviženo, se 
zaznamenává i stav všech vizuálně přístupných kotev na čelech nosníků. 
Jednoznačná lokalizace popisovaných závad je řazena vždy zleva doprava a ve 
směru staničení.

e) Vybourání vstupů do dutin NK mezi nosníky (bourání v podélné spáře mezi 
nosníky), je-li to v objednávce požadováno. Vstupy nelze vybourat např. u
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systému předem předpjatých nosníků VST nebo jiného systému, kde by 
hrozilo poškození předpínací výztuže, vč. monolitických konstrukcí. Vybourání 
vstupů do dutin NK mezi nosníky bude jen v takovém rozsahu, aby prošla 
kamera případně postava dospělého člověka. Rozsáhlejší bourání může 
ovlivnit spolupůsobení nosníků a statické schéma viz bod j) této přílohy.
Zpětné dobetonování vybouraných otvorů ani jejich sanace se obvykle 
nepožaduje (pokud by to bylo uvedeno v objednávce, tak ano), okraje však 
musí být při bourání začištěny a očištěny tak, aby volné části betonu 
neohrožovaly bezpečnost pod mostem.

f) Popis polohy a rozsahu vlhkých míst v dutinách (povrchy nosníků, spár, 
akumulace vody na dolní přírubě nosníků, akumulace pevných nečistot apod.) 
po zpřístupnění dutin

g) Zjištění stavu předpínací výztuže nosné konstrukce - popis poruch vizuálně 
zjištěných v dutině - korozní stav, přerušení, oslabení, trhliny podél kabelových 
kanálků, korozní výluhy z trhlin, měření oslabení průřezu předpínacích drátů
v kabelech v odůvodněných případech, lokalizace míst s atypickou polohou 
kabelů, jejich menším nebo poškozeným krytím a s jejich korozními 
poruchami.

h) Zjištění stavu kotev předpínacího systému a stavu krycí vrstvy kotev - popis 
poruch kotev předpětí viditelných z dutin (příruby nosníku, stěna)

i) Zjištění stavu dutin mezi nosníky z hlediska výskytu vlhkosti, vody, krápníků a 
vápenného sintru, znečištění, koroze betonářské výztuže, trhlin v betonu, 
stavu montážních otvorů pro zavěšení v horní přírubě nosníků. Množství a 
druh poruch betonu (výlomy, odštěpy, trhliny, rozpad atd.) - popis poruch 
vizuálně zjištěných. Je možné použití kamerového průzkumu dutin nosníků 
nebo monolitických konstrukcí bez vybourávání průlezných otvorů v případě, 
že bude možno využít jako prostupy pro mikrokameru např. všech trubiček 
průměru ca 12 -16  mm od rádlovacích tyčí bednění v podélné spáře dolní 
desky z doby výstavby, odvodňovacích trubic dutin větších průměrů a ev. i 
dilatačních spár v místě uložení nosníků (u NK bez příčníků), nebo dodatečně 
provrtaných vstupů pro kameru. Tyto otvory je samozřejmě možné provést i 
dodatečně v rámci diagnostického průzkumu. Přístupové otvory do dutin by se 
pak prováděly až po zjištění významných poruch. Pokud budou kamerou 
zjištěny závažnější závady, provede se v dalším kroku vstup do dutin 
vybouraným otvorem a prohlídka a průzkum dle předchozích pokynů. 
Podmínkou pro provádění jakéhokoliv průzkumu v dutinách je dostatečné 
vnitřní osvětlení a vhodné nasvícení dokumentovaných povrchů a zásadní 
podmínkou pro provádění jakéhokoliv průzkumu v dutinách je přísun 
čerstvého vzduchu a dodržování pravidel pro pohyb ve stísněných prostorách, 
ve výškách a nad volnou hloubkou atd.. Pokud je na dně dutiny voda, vždy se 
odebírá její vzorek pro stanovení obsahu chloridů a pH.
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j) Přímé ověření stavu jednotlivých (jinak nepřístupných) dutin (příznaků poruch 
systému předpětí v nich) bude provedeno pouze v případě nutnosti zpřesnění 
rozsahu poruch po provedení kamerové prohlídky.
Ve zprávě o diagnostickém průzkumu bude popsána poloha a rozměr 
vybouraných otvorů. Při bourání vstupů do dutin nesmí být poškozen beton 
ani výztuž nosníků, rozměr a polohu odbouraných částí podélných spár mezi 
nosníky musí s přihlédnutím k aktuálnímu stavu konstrukce a k vlivům provozu 
na mostě i pod ním stanovit osoba s příslušnou autorizací. Sanace betonu 
okrajů vybourané části spár nebo jiné části konstrukce bude provedena 
v rámci opravy mostu jako součást sanace celého povrchu nosné konstrukce a 
není položkou diagnostického průzkumu.

k) Destruktivní sondy na podhledu NK nebo na povrchu předpjatých sloupů a 
stativ do kabelových kanálků v příčných montážních (pseudokontaktních), 
kontaktních, pracovních a/nebo jiných spárách a mimo spáry, zejména ve 
vlhkých místech na podhledu nebo v blízkosti vozovky (sloupy) nebo u terénu. 
se stanovením průměru předpínacích drátů, tyčí, kabelů a lan s popisem 
stupně koroze předpínacích drátů, lan a kabelů, stavem injektážní malty
v kanálcích (+ odběr vzorků injektážní malty pro chemické stanovení 
rozpustných chloridů a pH), fotodokumentace uvnitř vrtaných sond -  
makrosnímky povrchu výztuže v kanálku a umístění jednotlivé sondy do 
předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, záznam trhlin příčných a 
podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně zainjektovaných kanálků 
nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým zapáčením posoudí ev. 
úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí být poškozena 
předpínací výztuž, otvor sondy do systému předpětí bude na závěr průzkumu 
jako jeho součást trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení 
odsouhlaseného technologem - specialistou. Velmi důležité je 
zdokumentování stavu výztuže a betonu v oblasti vedení kabelových kanálků 
přes montážní nebo pracovní spáru vyplněnou betonem. Je třeba zaznamenat 
mezerovitý beton, propojené kabelové kanálky, výluhy korozních produktů 
oceli z těchto spár a kanálků. V případě výtoku vody z kanálku se vždy odebírá 
její vzorek pro stanovení obsahu chloridů a pH. Odběr vzorku vody pro 
stanovení pH vyžaduje speciální postup a nádobu.

l) Destruktivní sondy v dutině mezi nosníky, v komorách NK, do kabelových 
kanálků v příčných (kontaktních) a pracovních spárách a mimo spáry, zejména 
nad vlhkými místy na podhledu, se stanovením průměru předpínacích drátů, 
tyčí, kabelů a lan, s popisem stupně koroze předpínacích drátů, stavem 
injektážní malty v kanálcích, fotodokumentace uvnitř vrtaných sond -  
makrosnímky povrchu výztuže v kanálku a umístění jednotlivé sondy do 
předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, záznam trhlin příčných a
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podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně zainjektovaných kanálků 
nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým zapáčením posoudí ev. 
úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí být poškozena 
předpínací výztuž, otvor sondy bude na závěr průzkumu jako jeho součást 
trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení odsouhlaseného technologem - 
specialistou.

m) Destruktivní sondy do systému předpětí tvořeného monostrandy se 
neprovádějí, pokud ze stavu konstrukce nevyplývá jejich nezbytnost.

n) Destruktivní sondy u konstrukcí s drátovými kabely vedenými na povrchu dolní 
a horní desky, případně v korytech, chráněné pouze vrstvou betonu a/nebo 
izolací, bandáží apod., postup je obdobný jako u předchozích sond.

o) Destruktivní sondy do systému příčného nebo šikmého předpětí a nebo do 
závěsů zavěšených mostů a lávek je nutno individuálně projednat s příslušným 
specialistou a navrhnout postup s ohledem na zvláštnosti konstrukce, 
zjišťované parametry poškození budou obdobné jako u předchozích bodů. Pro 
opravu poškozené ochrany závěsů musí být v rámci zvláštní zakázky 
vypracován autorizovanou osobou příslušný TePř.

p) Zjištění stavu kabelových kanálků (množství a stav ztvrdlé injektážní malty)
q) Zjištění stavu podélných monolitických betonových spár mezi horními a mezi 

dolními přírubami nosníků-vizuálně, podrobný popis stavu horních a dolních 
přírub vnějších nosníků (pod římsami)

r) Zjištění stavu kontaktních příčných spár mezi montážními dílci nosníků resp. 
segmentů (kompletnost výplně z epoxidového nebo jiného tmelu nebo malty, 
výtoky vody, výluhy, stopy po úniku injektážní malty během výstavby) - 
vizuálně

s) Zjištění stavu betonových koncových zmonolitňujících příčníků (jsou-li 
použity), resp. dobetonávek čel nosníků - vizuálně

t) Odborný odhad nebo měření nadvýšení (vzepětí) nosníků -  pokračování další 
etapy měření a nebo nultá etapa měření, vždy však na více nosnících, zejména 
pod jízdními pruhy -  nutno v případě potřeby zadat v jiném režimu než 
pomocí RS.

u) Zjištění stavu betonové předpjaté konstrukce v okolí prostupů svodů 
odvodnění mostu (odvodňovačů) a stavu svodů - vizuálně

v) Lokalizace a dokumentace výtoků vody z předpjaté mostní konstrukce na 
stativa, úložné prahy, sloupy a opěry - vizuálně

w) Zjištění stavu a lokalizace polohy odvodňovacích otvorů v dolní podélné 
monolitické spáře mezi nosníky nebo v komorové konstrukci (prefabrikované 
nebo monolitické)- vizuálně

x) Výpočet zatížitelnosti nosné konstrukce se zohledněním oslabení průřezu 
betonu, výztuže, závěsů a táhel, kotev, soudržnosti kabelů v kanálku a
v kotevní oblasti a nebo jiných poškození.
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y) Závěrečná zpráva, návrh opatření autorizovaným inženýrem
z) Fotodokumentace v základním rozsahu dle ČSN 73 6221 doplněná o pohled po 

hraně krajních nosníků nebo hran monolitické NK od opěry ke středu pole, 
dále se pořizuje fotodokumentace vad a poruch, kompletní fotodokumentace 
podhledů NK, předpjatých sloupů a opěr a přístupných boků, dostupných 
zakončení NK, vápenných sintrů na plochách pod mostem v místech dopadu 
kapající vody, prostupů svodů odvodňovačů atd. Fotografie musí být v rohu 
snímku datovány a musí být ostré.

aa) Datum, jméno osoby provádějící průzkum
bb) Další metody dle uvážení zadavatele a řešitele průzkumu uvedené v TP 72, 

nebo dobře ověřené nové nedestruktivní metody kontroly stavu předpínací 
výztuže a/nebo kabelových kanálků, vč. volných kabelů, příp. závěsů u 
zavěšených mostů, které by mohly průzkum výrazně zrychlit, zkvalitnit nebo 
vyloučit poškození konstrukce, u kterých však není možno použít rozpočtování 
položky podle RS a musí být proto zadávány jiným způsobem, než pomocí „RS 
dle Příkazu GŘ č. 23/2016 v. 3.0 Zadávání veřejných zakázek při využití 
uzavřených rámcových smluv na projekční a obdobné činnosti". Při realizaci 
nadměrných přeprav (břemene) přes předpjaté mosty se doporučuje 
v podmínkách stanovených majetkovým správcem pro tyto přepravy 
požadovat mimo provedení MPM přepravcem také měření průhybů, příčného 
roznosu, vyhodnocení a stanovení pružné a nepružné deformace. Podle 
charakteru získaných informací případně most v pořadníku upřednostnit.

cc) Počty destruktivních sond do kabelových kanálků (svazků drátových kabelů u 
systémů bez kanálků):

Min. 10 sond na jeden mostní objekt z předpjatého betonu.
Nebo min. 3 sondy v každém mostním poli u vícepolových konstrukcí. 
Min. 3 sondy do různých kabelů v místě záporných ohybových momentů 
(ve vozovce, zejména pod jízdními pruhy) nad každou mezilehlou 
podporou u mostů zhotovených do r. 1990 včetně a/nebo u mostů 
s vanovou izolací nebo u mostů se systémem izolace bez pečetící vrstvy a 
modifikovaných asfaltových hmot.
Počet destruktivních sond lze zvýšit úměrně podle závažnosti stavu 
konstrukce již při zadání zakázky, nebo operativně na místě podle stavu 
systému před pěti.
Min. 5 destruktivních sond (případně otevření demontovatelných zátek) 
do závěsů zavěšených mostů.
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dd) Mimořádné prohlídky mostů dle tohoto pokynu boudou provádět osoby
autorizované podle zákona č.360/1992 Sb. s příslušným oprávněním MD k výkonu 
hlavních a mimořádných prohlídek, viz Rámcová smlouva.
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Příloha č. 2.2 Smlouvy

33- 015 Most v Jaroměři na silnici 1/33 Hradec Králové-Náchod

Rozsah mimořádné prohlídky a diagnostického průzkumu -  vizuální metody + 
sondy + výpočty

a) Mimořádná prohlídka mostu zaměřená na stav systému předpětí nosné 
konstrukce a/nebo spodní stavby včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch

b) Zjištění přesného typu nosníku (např. 1-62,1-67,1-73, KA-61 nebo dalších typů 
s využitím archívní dokumentace, mostního archívu a/nebo výrobních štítků 
na nosnících (fotodokumentace štítků a nápisů na nosnících vč. nápisů v 
dutinách), nebo technologie betonáže popř. statického systému monolitické 
konstrukce, typu systému předpětí vč. provedené ochrany předpínací výztuže 
proti korozi a zda se jedná o systém se soudržností nebo bez soudržnosti.

c) Zjištění historie oprav NK mostu, vozovky a hydroizolace, dále původního 
systému izolace mostovky (vanový, celoplošný atd.) před její opravou

d) Lokalizace vad a poruch -  podrobná vizuální prohlídka podhledu všech 
nosníků (nejlépe po delším dešti) vč. příčníků, ev. předpjatých stativ, sloupů a 
opěr spodní stavby a zdokumentování vlhkých míst, krápníků, v zimě 
rampouchů ledu, vyznačení polohy těchto míst do půdorysu NK vč. vyznačení 
polohy příčných spár mezi korálky (=montážními díly nosníku) nebo segmenty, 
pracovních spár u monolitických konstrukcí, lokalizovaná fotodokumentace, 
způsob předchozích oprav předpínacího systému a sanací železobetonu, 
záznam příčných a podélných trhlin do půdorysu. Je třeba dle možností rozlišit 
poruchy krycí vrstvy způsobené tlakem korozních zplodin při korozi 
betonářské výztuže (třmínky atd.) od koroze předpínací výztuže a kovových 
obalů kabelů. Ve sporných případech se doporučuje plochy zpřístupnit a již 
korozí vytrženou krycí vrstvu odstranit. V situaci, kdy je během opravy 
obnažená horní plocha mostovky, se dokumentuje i stav horních kotev 
napínaných v horní přírubě např. prefa nosníku s povrchu mostovky. V situaci, 
kdy je čelo nosníku nebo celé mostní pole při opravě vyzdviženo, se 
zaznamenává i stav všech vizuálně přístupných kotev na čelech nosníků. 
Jednoznačná lokalizace popisovaných závad je řazena vždy zleva doprava a ve 
směru staničení.

e) Vybourání vstupů do dutin NK mezi nosníky (bourání v podélné spáře mezi 
nosníky), je-li to v objednávce požadováno. Vstupy nelze vybourat např. u 
systému předem předpjatých nosníků VST nebo jiného systému, kde by 
hrozilo poškození předpínací výztuže, vč. monolitických konstrukcí. Vybourání 
vstupů do dutin NK mezi nosníky bude jen v takovém rozsahu, aby prošla 
kamera případně postava dospělého člověka. Rozsáhlejší bourání může
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ovlivnit spolupůsobení nosníků a statické schéma viz bod j) této přílohy.
Zpětné dobetonování vybouraných otvorů ani jejich sanace se obvykle 
nepožaduje (pokud by to bylo uvedeno v objednávce, tak ano), okraje však 
musí být při bourání začištěny a očištěny tak, aby volné části betonu 
neohrožovaly bezpečnost pod mostem.

f) Popis polohy a rozsahu vlhkých míst v dutinách (povrchy nosníků, spár, 
akumulace vody na dolní přírubě nosníků, akumulace pevných nečistot apod.) 
po zpřístupnění dutin

g) Zjištění stavu předpínací výztuže nosné konstrukce - popis poruch vizuálně 
zjištěných v dutině - korozní stav, přerušení, oslabení, trhliny podél kabelových 
kanálků, korozní výluhy z trhlin, měření oslabení průřezu předpínacích drátů
v kabelech v odůvodněných případech, lokalizace míst s atypickou polohou 
kabelů, jejich menším nebo poškozeným krytím a s jejich korozními 
poruchami.

h) Zjištění stavu kotev předpínacího systému a stavu krycí vrstvy kotev - popis 
poruch kotev předpětí viditelných z dutin (příruby nosníku, stěna)

i) Zjištění stavu dutin mezi nosníky z hlediska výskytu vlhkosti, vody, krápníků a 
vápenného sintru, znečištění, koroze betonářské výztuže, trhlin v betonu, 
stavu montážních otvorů pro zavěšení v horní přírubě nosníků. Množství a 
druh poruch betonu (výlomy, odštěpy, trhliny, rozpad atd.) - popis poruch 
vizuálně zjištěných. Je možné použití kamerového průzkumu dutin nosníků 
nebo monolitických konstrukcí bez vybourávání průlezných otvorů v případě, 
že bude možno využít jako prostupy pro mikrokameru např. všech trubiček 
průměru ca 12 -  16 mm od rádlovacích tyčí bednění v podélné spáře dolní 
desky z doby výstavby, odvodňovacích trubic dutin větších průměrů a ev. i 
dilatačních spár v místě uložení nosníků (u NK bez příčníků), nebo dodatečně 
provrtaných vstupů pro kameru. Tyto otvory je samozřejmě možné provést i 
dodatečně v rámci diagnostického průzkumu. Přístupové otvory do dutin by se 
pak prováděly až po zjištění významných poruch. Pokud budou kamerou 
zjištěny závažnější závady, provede se v dalším kroku vstup do dutin 
vybouraným otvorem a prohlídka a průzkum dle předchozích pokynů. 
Podmínkou pro provádění jakéhokoliv průzkumu v dutinách je dostatečné 
vnitřní osvětlení a vhodné nasvícení dokumentovaných povrchů a zásadní 
podmínkou pro provádění jakéhokoliv průzkumu v dutinách je přísun 
čerstvého vzduchu a dodržování pravidel pro pohyb ve stísněných prostorách, 
ve výškách a nad volnou hloubkou atd.. Pokud je na dně dutiny voda, vždy se 
odebírá její vzorek pro stanovení obsahu chloridů a pH.

j) Přímé ověření stavu jednotlivých (jinak nepřístupných) dutin (příznaků poruch 
systému předpětí v nich) bude provedeno pouze v případě nutnosti zpřesnění 
rozsahu poruch po provedení kamerové prohlídky.
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Ve zprávě o diagnostickém průzkumu bude popsána poloha a rozměr 
vybouraných otvorů. Při bourání vstupů do dutin nesmí být poškozen beton 
ani výztuž nosníků, rozměr a polohu odbouraných částí podélných spár mezi 
nosníky musí s přihlédnutím k aktuálnímu stavu konstrukce a k vlivům provozu 
na mostě i pod ním stanovit osoba s příslušnou autorizací. Sanace betonu 
okrajů vybourané části spár nebo jiné části konstrukce bude provedena 
v rámci opravy mostu jako součást sanace celého povrchu nosné konstrukce a 
není položkou diagnostického průzkumu.

k) Destruktivní sondy na podhledu NK nebo na povrchu předpjatých sloupů a 
stativ do kabelových kanálků v příčných montážních (pseudokontaktních), 
kontaktních, pracovních a/nebo jiných spárách a mimo spáry, zejména ve 
vlhkých místech na podhledu nebo v blízkosti vozovky (sloupy) nebo u terénu, 
se stanovením průměru předpínacích drátů, tyčí, kabelů a lan s popisem 
stupně koroze předpínacích drátů, lan a kabelů, stavem injektážní malty
v kanálcích (+ odběr vzorků injektážní malty pro chemické stanovení 
rozpustných chloridů a pH), fotodokumentace uvnitř vrtaných sond -  
makrosnímky povrchu výztuže v kanálku a umístění jednotlivé sondy do 
předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, záznam trhlin příčných a 
podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně zainjektovaných kanálků 
nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým zapáčením posoudí ev. 
úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí být poškozena 
předpínací výztuž, otvor sondy do systému předpětí bude na závěr průzkumu 
jako jeho součást trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení 
odsouhlaseného technologem - specialistou. Velmi důležité je 
zdokumentování stavu výztuže a betonu v oblasti vedení kabelových kanálků 
přes montážní nebo pracovní spáru vyplněnou betonem. Je třeba zaznamenat 
mezerovitý beton, propojené kabelové kanálky, výluhy korozních produktů 
oceli z těchto spár a kanálků. V případě výtoku vody z kanálku se vždy odebírá 
její vzorek pro stanovení obsahu chloridů a pH. Odběr vzorku vody pro 
stanovení pH vyžaduje speciální postup a nádobu.

l) Destruktivní sondy v dutině mezi nosníky, v komorách NK, do kabelových 
kanálků v příčných (kontaktních) a pracovních spárách a mimo spáry, zejména 
nad vlhkými místy na podhledu, se stanovením průměru předpínacích drátů, 
tyčí, kabelů a lan, s popisem stupně koroze předpínacích drátů, stavem 
injektážní malty v kanálcích, fotodokumentace uvnitř vrtaných sond -  
makrosnímky povrchu výztuže v kanálku a umístění jednotlivé sondy do 
předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, záznam trhlin příčných a 
podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně zainjektovaných kanálků 
nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým zapáčením posoudí ev. 
úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí být poškozena
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předpínací výztuž, otvor sondy bude na závěr průzkumu jako jeho součást 
trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení odsouhlaseného technologem - 
specialistou.

m) Destruktivní sondy do systému předpětí tvořeného monostrandy se 
neprovádějí, pokud ze stavu konstrukce nevyplývá jejich nezbytnost.

n) Destruktivní sondy u konstrukcí s drátovými kabely vedenými na povrchu dolní 
a horní desky, případně v korytech, chráněné pouze vrstvou betonu a/nebo 
izolací, bandáží apod., postup je obdobný jako u předchozích sond.

o) Destruktivní sondy do systému příčného nebo šikmého předpětí a nebo do 
závěsů zavěšených mostů a lávek je nutno individuálně projednat s příslušným 
specialistou a navrhnout postup s ohledem na zvláštnosti konstrukce, 
zjišťované parametry poškození budou obdobné jako u předchozích bodů. Pro 
opravu poškozené ochrany závěsů musí být v rámci zvláštní zakázky 
vypracován autorizovanou osobou příslušný TePř.

p) Zjištění stavu kabelových kanálků (množství a stav ztvrdlé injektážní malty)
q) Zjištění stavu podélných monolitických betonových spár mezi horními a mezi 

dolními přírubami nosníků-vizuálně, podrobný popis stavu horních a dolních 
přírub vnějších nosníků (pod římsami)

r) Zjištění stavu kontaktních příčných spár mezi montážními dílci nosníků resp. 
segmentů (kompletnost výplně z epoxidového nebo jiného tmelu nebo malty, 
výtoky vody, výluhy, stopy po úniku injektážní malty během výstavby) - 
vizuálně

s) Zjištění stavu betonových koncových zmonolitňujících příčníků (jsou-li 
použity), resp. dobetonávek čel nosníků - vizuálně

t) Odborný odhad nebo měření nadvýšení (vzepětí) nosníků -  pokračování další 
etapy měření a nebo nultá etapa měření, vždy však na více nosnících, zejména 
pod jízdními pruhy -  nutno v případě potřeby zadat v jiném režimu než 
pomocí RS.

u) Zjištění stavu betonové předpjaté konstrukce v okolí prostupů svodů 
odvodnění mostu (odvodňovačů) a stavu svodů - vizuálně

v) Lokalizace a dokumentace výtoků vody z předpjaté mostní konstrukce na 
stativa, úložné prahy, sloupy a opěry - vizuálně

w) Zjištění stavu a lokalizace polohy odvodňovacích otvorů v dolní podélné 
monolitické spáře mezi nosníky nebo v komorové konstrukci (prefabrikované 
nebo monolitické)- vizuálně

x) Výpočet zatížitelnosti nosné konstrukce se zohledněním oslabení průřezu 
betonu, výztuže, závěsů a táhel, kotev, soudržnosti kabelů v kanálku a
v kotevní oblasti a nebo jiných poškození.

y) Závěrečná zpráva, návrh opatření autorizovaným inženýrem
z) Fotodokumentace v základním rozsahu dle ČSN 73 6221 doplněná o pohled po 

hraně krajních nosníků nebo hran monolitické NK od opěry ke středu pole,
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dále se pořizuje fotodokumentace vad a poruch, kompletní fotodokumentace 
podhledů NK, předpjatých sloupů a opěr a přístupných boků, dostupných 
zakončení NK, vápenných sintrů na plochách pod mostem v místech dopadu 
kapající vody, prostupů svodů odvodňovačů atd. Fotografie musí být v rohu 
snímku datovány a musí být ostré.

aa) Datum, jméno osoby provádějící průzkum
bb) Další metody dle uvážení zadavatele a řešitele průzkumu uvedené v TP 72, 

nebo dobře ověřené nové nedestruktivní metody kontroly stavu předpínací 
výztuže a/nebo kabelových kanálků, vč. volných kabelů, příp. závěsů u 
zavěšených mostů, které by mohly průzkum výrazně zrychlit, zkvalitnit nebo 
vyloučit poškození konstrukce, u kterých však není možno použít rozpočtování 
položky podle RS a musí být proto zadávány jiným způsobem, než pomocí „RS 
dle Příkazu GŘ č. 23/2016 v. 3.0 Zadávání veřejných zakázek při využití 
uzavřených rámcových smluv na projekční a obdobné činnosti". Při realizaci 
nadměrných přeprav (břemene) přes předpjaté mosty se doporučuje 
v podmínkách stanovených majetkovým správcem pro tyto přepravy 
požadovat mimo provedení MPM přepravcem také měření průhybů, příčného 
roznosu, vyhodnocení a stanovení pružné a nepružné deformace. Podle 
charakteru získaných informací případně most v pořadníku upřednostnit.

cc) Počty destruktivních sond do kabelových kanálků (svazků drátových kabelů u 
systémů bez kanálků):

Min. 10 sond na jeden mostní objekt z předpjatého betonu.
Nebo min. 3 sondy v každém mostním poli u vícepolových konstrukcí. 
Min. 3 sondy do různých kabelů v místě záporných ohybových momentů 
(ve vozovce, zejména pod jízdními pruhy) nad každou mezilehlou 
podporou u mostů zhotovených do r. 1990 včetně a/nebo u mostů 
s vanovou izolací nebo u mostů se systémem izolace bez pečetící vrstvy a 
modifikovaných asfaltových hmot.
Počet destruktivních sond lze zvýšit úměrně podle závažnosti stavu 
konstrukce již při zadání zakázky, nebo operativně na místě podle stavu 
systému předpětí.
Min. 5 destruktivních sond (případně otevření demontovatelných zátek) 
do závěsů zavěšených mostů.

dd) Mimořádné prohlídky mostů dle tohoto pokynu boudou provádět osoby
autorizované podle zákona č.360/1992 Sb. s příslušným oprávněním MD k výkonu 
hlavních a mimořádných prohlídek, viz Rámcová smlouva.
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