

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 07PU-002101, POI/16/177

č. smlouvy zhotovitele: RDS/08/02

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Realizace změn informativního dopravního značení“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

se sídlem: Antala Staška 47, 350 02 Cheb
IČ: 48339466
DIČ: CZ6406280892
zápis u MěÚ Cheb: č.j.: MUCH 58327/2013
Zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Realizace změn informativního dopravního značení realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „**Zakázka**“).

I. Předmět díla

1.1. Předmětem díla je zhotovení – realizace změn informativního dopravního značení (ODZ) na dálnici D6 v návaznosti na novelu právní úpravy pravidel silničního provozu a zavedení nového pojetí dálniční sítě

Změny budou provedeny na dálnici D6 na těchto konkrétních dálničních křižovatkách:

EXIT 131 – dle PD – neprovádět změny velkoplošných značek

EXIT 136 – dle PD

EXIT 142 – dle PD

EXIT 143 – dle PD

EXIT 146 – dle PD

EXIT 149 – dle PD - doplnit i vybrané sestavy značek ODZ původně zařazených do částí dokumentace zahrnující navazující komunikace

EXIT 156 – dle PD

EXIT 160 – dle PD

EXIT 162 – dle PD

EXIT 164 – dle PD řešen jako poslední kvůli možným změnám

EXIT 169 – dle PD řešen jako poslední kvůli možným změnám

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP a TP. Budou dodržovány veškeré právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude doloženo školení o bezpečnosti práce na pozemních komunikacích vydané GŘ ŘSD ČR.

V případě potřeby využití sousedních pozemků pro práce, si zhotovitel zajistí souhlas majitelů pozemků se vstupem na pozemky.

Dopravní opatření na D6 spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané MD Praha č.j. MD Praha č.j. 424/2015-120-RD/3, s Technologickým postupem pro provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR a příkazem GŘ ŘSD – Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy, včetně dodatků (technolog. postupy viz internet. stránky www.rsd.cz sekce Technické předpisy, kapitola PPK. Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

1.2 Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatel. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

II.

Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 30. 05 2017 O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla podle odst. 2.1. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, škodu, již objednateli způsobil.

2.3. Je-li součástí díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

III.

Cena

3.1. Cena za plnění dle článku II. této smlouvy je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH4.121.850,00 Kč,

DPH865.588,50 Kč,

Cena celkem včetně DPH4.987.438,50 Kč,

slovy: čtyři milióny devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta třicet osm korun českých padesát haléřů

3.2. Cena bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem do 14 dnů po předání díla objednateli na základě předávacích protokolů. Splatnost faktur bude 30 dní od prokázaného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu dle čl. 4.1. Fakturace je možná dílčí dle převzetí dílčího plnění.

IV.

Platební podmínky a způsob fakturace

4.1. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Platba bude provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Záloha se neposkytuje.

Na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupené – kontaktní adresa:

Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná doba splatnosti.

4.2. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce doby splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší doba splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová doba splatnosti v původní nezměněné délce.

4.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.

4.4. Zboží, doklady a fakturu dodejte na adresu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

4.5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. **Záruka za dílo**

5.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, obsahující odkaz na reklamovanou závadu, dobu nahlášení závady, návrh způsobu odstranění závady, záznam o provedené opravě a akceptaci opravy objednatelem.

5.4. Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

VI. **Práva a povinnosti objednatele**

6.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly plnění díla.

VII. **Práva a povinnosti zhotovitele**

7.1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat objednatele.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GR

ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

7.3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

7.4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

7.5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZ, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

7.7. Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat zhotovitel.

VIII. Ostatní ujednání

8.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem, bude zhotovitel účtovat objednateli objednatelem převzaté práce ke dni odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 Občanského zákoníku.

8.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

9.2. Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

9.4. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 – Dopis nabídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASÍ S OBSAHEM TĚTO SMLUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ POI

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel

Datum: 2

MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

Trasa D 6				celkem
Polohka	Název	Popis	MJ	počet MJ
03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRÚZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	Dopravní opatření pro provedení stavby	kap	1
914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	Značkov IS 1 až IS 3 bez nosných konstrukcí	ks	43
914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	Úprava polohy nebo výšky stávajících značek	ks	10
914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	Demontáž stávajících značek	ks	36
914533	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	Demontáž stávajících VLKP značek	m2	95
914531-01	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DOD A MONT	Nové VLKP VEDLE VOZOVKY bez nosných konstrukcí	m2	86
914531-02	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DOD A MONT	Překrytí části VLKP FeZn plechem	m2	14
914576-01	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FOLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL	Nové VLKP osazené na stáv. portál - dod. a montáž	m2	302
914576-02	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FOLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL	Překrytí části VLKP nad vozovkou Al plechem - dod. a montáž	m2	7
914577-01	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FOLIE TR 3 - DEMONT Z PORTÁLU	Demontáž stávajících VLKP a nastaveců na portálech	m2	335
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	Nové nosné konstrukce vč. základů	ks	8
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	Nové nosné konstrukce vč. základů	ks	2
914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	Nové nosné konstrukce vč. základů	ks	4
		Celkem		

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Realizace změn informativního dopravního značení“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 K. Vary

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Realizace změn informativního dopravního značení“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
Realizace změn informativního dopravního značení	(a) 4.121.850,-	(b) = DPH z částky (a) 865.588,50	(c) = (a) + (b) 4.987.438,50

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 12 měsíců a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít za následek zadávacího řízení.

Podpis _____
řádně oprávněn podepsat
Adresa *Cheb, Antala Staš*
Datum 30.8.2016

_____ funkce *majitel / OSVČ*
zastoupení *MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš*