SLOUVA O DÍLO Č. 424/2016/SOD

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)




Článek 1
Smluvní strany

1. Město Říčany
sídlo:			Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany		
IČO:				00240702
DIČ:				CZ00240702
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:			
zastoupený:			Mgr. Vladimír Kořen, starostou města

(dále jen „objednatel“)

2. AF-CITYPLAN s.r.o.		
sídlo:			Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ:	 			47307218
DIČ: 				CZ47307218
bankovní spojení: 		ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 			
zastoupený:			Ing. Ivo Šimek, jednatelem společnosti

 (dále jen „zhotovitel“)



Článek 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Dopravně inženýrské posouzení propojení přeložky silnice II/101 ↔ silniční okruh kolem Prahy (dále jen SOKP) stavba 511“ – dále jen „dílo“. 

2. Cílem díla bude modelové ověření dopadů řešení dle projektové dokumentace přeložky silnice II/101 a územně plánovací dokumentace ZUR. Dále bude provedeno vyhledání a modelové prověření alternativního řešení vedení komunikace.

3. Předmětem díla bude následující činnost:

 a) Technická ověřovací studie

Bude navrženo dopravní propojení přeložky silnice II/101 (ukončena severně od Pacova) s MÚK SOKP stavba 511 x I/2. Nová silnice bude trasována severně od městské části Nedvězí a bude zahrnovat i návrh úpravy projektu přeložky silnice II/101 (Pacov – Úvaly) a úpravu MÚK SOKP x I/2. 

b) Model dopravy 
 
Pro výpočty modelových zatížení bude zvolen rok 2040. Budou posuzovány následující stavy silniční sítě: 
• Je v provozu pouze přeložka II/101 v úseku Pacov – Úvaly (bez SOKP, se SOKP) 
• Jsou v provozu přeložka II/101 v úseku Pacov – Úvaly a propojení II/101 ↔ SOKP dle ZÚR – jižně od 
   Pacovské křižovatky, přes PR Mýto (bez SOKP, se SOKP) 
• Jsou v provozu přeložka II/101 v úseku Pacov – Úvaly a propojení II/101 ↔ SOKP dle alternativního 
   vedení (bez SOKP, se SOKP) 

Celkem bude vypočteno 6 modelových zatěžovacích stavů. 


Článek 3
Práva a povinnosti

1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. 

2 Termín pro zpracování dokumentace zhotovitelem a předání objednateli činí 2 měsíce od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami

3. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení díla.

4. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

5. Dílo, resp. jeho části odevzdá zhotovitel objednateli 2x v tištěné podobě a elektronicky ve stanovených termínech.

6. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek uvedených ve Smlouvě.



Článek 4
Platební podmínky

1. Cena bez DPH za dílo je stanovena na částku 99 500,- Kč bez DPH.  

2. K ceně bude přiúčtována DPH podle aktuálně účinných právních předpisů.

3. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury se splatností 14 ode dne jejího vystavení a doručení zhotovitelem.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po dokončení celého rozsahu díla a po jeho řádném převzetí objednatelem. 



Článek 5
Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta je za každý i započatý den prodlení s termínem předání dokončení díla nebo jeho části ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

3. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.



Článek 6
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení se zhotovením díla nebo některé jeho části delším než 21 dní.

2. Zhotovitel má práva odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla nebo některé jeho části delším než 21 dní.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.



Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany mají vzájemnou notifikační povinnost o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ve vztahu založeného smlouvou.

2. Bude-li některé ustanovení smlouvy nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením, které je mu co do smyslu a účelu nejbližší.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky. 





	V Říčanech  dne…………………..….
	          V Praze  dne……………………………..

	za objednatele:
	    za zhotovitele:

	……………………………….
	       ……………………………………………………….

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	                                         Ing. Ivo Šimek, jednatel 
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