



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001190, 34-00027/19

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Karlovy Vary

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Vypracování detailní migrační studie pro účely aktualizace staveb D6 Hořovičky, obchvat, D6 Hořesedly, přeložka, D6 Krupá, přeložka a Posouzení vlivu odvodnění na mokřad v úseku stavby D6 Hořovičky, obchvat.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele po zveřejnění v registru smluv

Ukončení plnění: do 15. 04. 2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 94 300,00 / 114 103,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne - 4 -02- 2019

Za Objednatele: [REDACTED]

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

Potvrzení objednávky:

[REDACTED]

U jednatelka společnosti

Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vypracování detailní migrační studie pro účely aktualizace staveb D6 Hořovičky, obchvat, D6 Hořesedly, přeložka, D6 Krupá, přeložka a posouzení vlivu odvodnění na mokřad v úseku stavby D6 Hořovičky, obchvat.

Požadavky:

Studie bude předána ve 3 výtiscích, 1 x elektronická verze na CD

Ostatní:

Fakturace: platba jednorázová po odevzdání zakázky, po jednotlivých zakázkách:

1) D6 Hořesedly, přeložka	ISPROFIN: 3271221014.9772
2) D6 Hořovičky, obchvat	ISPROFIN: 3271221015.9771
3) D6 Krupá, přeložka	ISPROFIN: 3271221013.15213

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 - Střední Čechy	
Popis činnosti - nákladů	
Detailní migrační studie	
Detailní migrační studie pro účely DSP záměru stavby D6 - Střední Čechy - Krupá, přeložka	██████
Detailní migrační studie pro účely DSP záměru stavby D6 - Střední Čechy - Hořesedly, přeložka	██████
Detailní migrační studie pro účely DSP záměru stavby D6 - Střední Čechy - Hořovičky, obchvat	██████
Celkem - zpracování migračních studií pro účely DSP	██████
Posouzení vlivu odvodnění záměru na mokřad	
Podrobné posouzení vlivu odvodnění záměru v úseku Hořovičky, obchvat na stávající mokřad podél pravého břehu Očíhoveckého potoka mezi komunikací III/2214 a Hokovským potokem cca v km 58,500	██████
Celkem bez DPH	94 300
DPH	19 803
Celkem vč. DPH	114 103