

S M L O U V A
O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH
S REALIZACÍ STAVBY „I/37 Osová Bítýška, obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, IČO: 65993390, zastoupená _____ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a,

(dále jen ŘSD ČR)

a

2. Obec Osová Bítýška, IČ 84409, se sídlem Osová Bítýška 3, PSČ: 594 53, zastoupená _____

(dále jen Obec)

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/37 Osová Bítýška, obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, Územní rozhodnutí č.j. MÚVB/3631/15/VÝST/Bal dne 30.6.2015, právní moc dne 11.8.2015.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Obce a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

SO 101.1 Sjezd na účelovou komunikaci,
SO 101.2 Slepá místní komunikace,
SO 102.1 Sjezd na polní cestu,
SO 121 Účelová komunikace,
SO 141 Sjezd k regulační stanici,
SO 142 Polní cesta vpravo v km 1,4 – 1,6,
SO 143 Polní cesta vlevo v km 1,5,
SO 144.1 Polní cesta vpravo v km 2,2 – 2,7 v k.ú. Osová Bítýška,
SO 147 Polní cesta vpravo v km 0,05 – 0,4,
SO 191.3 Dopravní trvalé značení pro obec Osová Bítýška,
SO 301 Odlehčovací stoka dešťové kanalizace DN 600,
SO 301.1 Ochranná hrázka,
SO 433 Osvětlení účelové komunikace,
SO 801 Vegetační úpravy.

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Dopravoprojekt Brno, a.s. dne 5/2016 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Obec příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní.

(3) Majetek Obce uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Obce. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Obec případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevezme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Obci protokolem o předání a převzetí. Obec s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Obec k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst.(2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Obci dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Obec se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Obce. Při předání stavebních objektů bude Obci předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Obec. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce, která bude uvedena v protokolu o předání stavebních objektů. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Obce, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Obec bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

(4) Obec souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

(5) Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Osová Bítýška dne ^{19.12.2018}
usnesením č. ^{31/2018}

(6) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží jedno a Obec jedno vyhotovení.

V Jihlavě, dne

13.11.2018

V Osové Bítýšce, dne