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Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
 uzavřená podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění


I. Smluvní strany

Povinná strana: Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
Zastoupena: Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem
IČ: 70890021
DIČ:  CZ70890021
Datová schránka:  wwit8gq
E-mailová adresa: info@pod.cz
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100 
Kontaktní osoby:  
- ve věcech smluvních : Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
- ve věcech technických: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
                                              Bc. Petr Pröschl, Dis., investiční referent
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
dále jen „povinná strana" 

Oprávněná strana: Slezské zemské muzeum, 
se sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava 
Zastoupena: xxx 
IČ: 00100595 
DIČ: CZ001 00595 (není plátcem DPH) 
Datová schránka: 6nwqxf7 
E-mailová adresa: szm@szm.cz 
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č.ú. 435821/0710 
Kontaktní osoby:
 - ve věcech smluvních:  xxx 
 - ve věcech technických: xxx 
                                          xxx 
dále jen „oprávněná strana" 

II. Předmět dohody
1. Povinná strana je stavebníkem akce „Demolice objektu č.p. 22 , k.ú. Nové Heřminovy“,  tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ,,ZAV“). 
2.  Oprávněná strana se touto Dohodou zavazuje provést pro povinnou stranu ZAV a veškeré s tím spojené odborné práce ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu ke stavebnímu objektu č.p. 22, nacházejícím na pozemku p. č. st. 20 a 384,  katastrální území Nové Heřminovy (dále jen „Stavební objekt č.p. 22“).
3. Povinná strana umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV ve vztahu ke Stavebnímu objektu č.p. 22, a to po celý průběh provádění zemních prací, a uhradí oprávněné straně náklady na provedení ZAV. 
ZAV bude probíhat ve dvou etapách: 
1. etapa -  terénní práce, tj. archeologická sondáž, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence. 
2. etapa - etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a inventarizace nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy (NZ) a její předání povinné straně. 

III. Termíny plnění
1. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: do 31.5.2019 
                                         - 2. etapy: do 24 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV. 
2. Doba ukončení 1. etapy je stanovena na základě harmonogramu zhotovitele stavby smluvně zajištěného povinnou stranou. Vlastní ZAV bude probíhat v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

IV. Úhrada nákladů ZAV
1. Náklady ZAV budou vyúčtovány ve výši skutečně vynaložených nákladů oprávněné strany na provádění ZAV níže uvedeným způsobem. 
2. Náklady ZAV budou oprávněnou stranou vyúčtovány na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany odsouhlasené povinnou stranou. Evidenci odpracovaných hodin je oprávněná strana povinna předložit povinné straně vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení příslušné etapy ZAV dle čl. III. odst. 1 této Dohody ke kontrole a odsouhlasení.
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně náklady na vykonané terénní a kabinetní práce ZAV na základě faktur vystavených po odsouhlasení evidence odpracovaných hodin povinnou stranou v souladu s právními předpisy jako daňových dokladů, a to a) za každý kalendářní měsíc v průběhu terénních prací v rámci 1. Etapy ZAV, b) po odevzdání nálezové zprávy, ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. Přílohou každé faktury musí být povinnou stranou odsouhlasená (podepsaná) evidence odpracovaných hodin.
4. Lhůta splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury a prokazatelného doručení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální náklady za provedení ZAV nepřekročí 136.300,00 Kč (oprávněná strana není plátcem DPH). Rozpočet ZAV (kalkulace nákladů 1. a 2. etapy ZAV) je přílohou č. 1 této Dohody. 

V. Provádění ZAV
1. Oprávněná strana povede „Deník výzkumu", ve kterém budou denně popsány provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin. 
2. Zástupce povinné strany – Bc. Petr Pröschl, Dis. - bude průběžně kontrolovat „Deník výzkumu", zda zaznamenané údaje odpovídají skutečnosti.
3. Povinná strana zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu). 
4. Povinná strana zajistí, aby zhotovitel stavby smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni provádět výkopové práce tak, aby bylo možné identifikovat stavbou ohrožené historické stavební konstrukce a následně zastavit výkopové práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do provedení jejich záchranného výzkumu. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV. 
5. Oprávněná strana se zavazuje provádět ZAV v úzké koordinaci se zhotovitelem stavby smluvně zajištěným povinnou stranou, popř. jeho poddodavateli a dle požadavků povinné strany tak, aby nedošlo k přerušení stavebních prací na více než 10 kalendářních dnů. 
6. Oprávněná strana se zavazuje reagovat pružně a zajistit dostatečný počet pracovníků, a to ve vztahu k aktuální nálezové situaci, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování průběhu stavebních prací. 
7. Oprávněná strana se zavazuje překládat povinné straně ke schválení harmonogram ZAV při jakékoliv změně vyvolané nálezové situace. 
8. Povinná strana bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV. 
9. Oprávněná strana se zavazuje provést ZAV v nezbytně nutném rozsahu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to způsobem odpovídajícím standardům a pravidlům pro provádění odborného archeologického výzkumu, jimiž je oprávněná strana jakožto oprávněná organizace vázána. 
10. Povinná strana se zavazuje předat oprávněné straně potřebnou část projektové dokumentace Stavebního objektu č.p. 22, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů. 

VI. Další ujednání
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dohody.
2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k Dohodě a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
1. Dohoda je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží povinná strana a 2 oprávněná strana. 
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
5. Oprávněná strana souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této Dohody povinná strana zajišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě její osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Za účelem zveřejnění této Dohody v registru smluv uděluje povinná strana souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit Dohodu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
8. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této Dohodě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření této Dohody. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní Dohodu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této Dohody. 


Za povinnou stranu:                                                               Za oprávněnou stranu:
Ing. Jiří Pagáč,                                                                          xxx
generální ředitel                                                                           

V Ostravě dne:    5.2.2019                                                      V Opavě dne:  31.1.2019                                                                              



PŘÍLOHA Č. 1 DOHODY O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
                         v rámci demolice objektu č.p. 22

Kalkulace nákladů na ZAV:
1. etapa - terénní práce, etapa záchranného archeologického výzkumu realizovaná v průběhu stavebních prací 
– archeologická sondáž, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.
Odborný pracovník (vedení ZAV - archeolog)                                      350 Kč/hod.  
Technik (technická pomoc v rámci koordinace ZAV v terénu)          250 Kč/hod.  
Dokumentátor  (dokumentace terénních záležitostí v rámci ZAV)   250 Kč/hod.   
Pomocný pracovník     (výkopové práce)                                               150 Kč/hod.   

Cena za 1. etapu 126.300 Kč

2. etapa - etapa kabinetních prací (pouze v případě pozitivních nálezů v rámci 1. etapy)
- očištění, konzervace, evidence a inventarizace nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy (NZ).

Odborný pracovník (archeolog – tvorba Nálezové zprávy)                350 Kč/hod.  
Dokumentátor (Kresebná a fotografická dokumentace nálezů)        250 Kč/hod.  
konzervátor (konzervace nálezů)                                                            250 Kč/hod.   
Pomocný pracovník  (mytí nálezů, inventarizace)                               150 Kč/hod.

               Cena za 2. etapu 10.000 Kč

	[bookmark: _GoBack]Maximální garantovaná cena za provedení ZAV včetně vyhotovení NZ v rámci stavby je 136.300 Kč




