

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Cena bez DPH

56 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 750,00	21,00%	11 917,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 667,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský,
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

47 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Prah

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 750,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 750,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				47 750,00	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	0,100	140 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,100	157 500,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>					
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,100	65 000,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 800,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,100	48 000,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	Ostatní náklady				4 200,00	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	0,100	42 000,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určitě časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>					
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	0,000	5 000,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>					
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	0,000	0,00	0,00	
			<i>P</i>					