
                                   SLEPÝ ROZPOČET DOPRAVNÍ EŠENÍ
Rozpočet 01 Slepý rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

J3-2012 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu CZ-CPA 42.11.1

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo J3-2012

Rozpočtoval Počet listů

SLEPÝ ROZPOČET
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 796 048 Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem 203 850 Oborová přirážka
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 999 898 Zařízení staveniště 4 999

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD) 4 999

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
1 009 896 Ostatní náklady celkem 9 998

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD. RAMPY

Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro 
vozidla a pěší a letištní dráhy

1 00ř Řř6 Kč
212 078 Kč

1 221 ř74 Kč

KUMAN spol. s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD. RAMPYRozpočet : 01

01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 288 434

5 349 784

91 49 350

99 12 960

D96 95 520

767 203 850

CELKEM  OBJEKT 796 048 203 850

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 0,5 999 898

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0,5 999 898

Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

Přesuny suti a vybouraných hmot
konstrukce zámečnické

Stavba :

Objekt : Slepý rozpočet

9 999

4 999,49

4 999,49

Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)
Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)
Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)
Staveništní přesun hmot
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J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD. RAMPYRozpočet: 01

01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)

1-002.RXX Výsadba vč. dodávka sazenic stromů v. do 2 m kus 5,00 1 500,00 7 500,00

111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00 26,20 2 620,00

112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 4,00 93,80 375,20

112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 1,00 53,60 53,60

112207111R00 Odstraneni parezu d 30cm kus 5,00 360,00 1 800,00

131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 3,00 165,00 495,00

113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm (prodlouž.náj.ram.), 
(16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2 m2 135,60 80,40 10 902,24

113107113R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm (prodlouž.náj.ram.), 
(16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2 m2 135,60 129,00 17 492,40

113107130R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm , 99,6m2+36m2=135,6m2
m2 135,60 276,00 37 425,60

162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 242,00 23,90 5 783,80

162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 242,00 169,00 40 898,00

167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 , nový est.val m3 90,00 111,00 9 990,00

199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 242,00 269,00 65 098,00

121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm  
(parkoviště,rampa) m3 90,00 70,00 6 300,00

180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 50,00 40,00 2 000,00

275320030RAA Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, 
štěrkopískový podklad 10 cm,  BEZB.RAMPA (CZ-CPA 43.řř.40 Betonářské 
práce) m3 3,00 4 800,00 14 400,00

1-002.RXX Přizděná opěrná stěna z plných cihel délky 4 m vč. základového pásu, 
hydrozizolace, vrchní úprava vápenocementovou omítkou, oplechováním FeZn 
dle PD (vyk. č. B.07,…)

soub. 1,00 24 400,00 24 400,00

1-001.RXX Vodorovné přemístění křovin, stromů a kořenů vč. likvidace soub 1,00 2 500,00 2 500,00

583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. Kraj t 150,00 256,00 38 400,00

Celkem za 1 Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin) 288 433,84

Díl: 5 Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)
564671111R00 Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 cm (parkoviště), 

39m2+304m2=343m2*0,25m=85,75m3 m2 150,00 170,00 25 500,00

564671111R00 Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 cm (prodloužení stáv. 
nájezdové rampy), 16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 
135,6m2*0,25m=33,90m3 m2 135,60 170,00 23 052,00

564671111R00 Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15 cm (okap.kačírek kolem 
objektu), 62*2*0,5*0,15=62m2=9,3m3 m2 62,00 170,00 10 540,00

564671111R00 Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 10 cm (bezbariérová rampa), 
0,5*0,5*17=4,25m2=0,43m3 m2 4,25 170,00 722,50

564811112R00 Podklad z drc. kam. Fr.0-4 po zhutnění tloušťky 6 cm (nové parkovací plochy), 
39m2+304m2=343m2*0,06=20,58m3 m2 343,00 40,80 13 994,40

564811112R00 Podklad z drc. kam. Fr.0-4 po zhutnění tloušťky 6 cm (prodloužení stáv. 
nájezdové rampy), 16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 
135,6m2*0,06=8,14m3 m2 135,60 40,80 5 532,48

596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ,   343m2 m2 343,00 174,00 59 682,00

596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 343,00 14,60 5 007,80

59245030 Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní m2 320,00 172,00 55 040,00

59245031 Dlažba zámková tl. 8cm červená m2 23,00 224,00 5 152,00

354458778991 provedení chráničky na kabeláž Ostravských komunikací (v místě šikmého 
stání), v hloubce cca0,5m m 83,00 306,00 25 398,00

5-001.RXX Pokládka železobetonového panelu tl. 100-150 mm vč. dodávky (prodloužení 
stáv. nájezdové rampy) m2 135,60 822,00 111 463,20

254774584554 D+M svislé ocel.značení parkovacích míst, vč.patky, značky, vč.likvidace 
stáv.značení ks 6,00 1 450,00 8 700,00

Celkem za 349 784,38

Díl: 91 Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)
917862111RT5 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 

10 100/10/25, + snížená obruba v místě nájezdu m 210,00 235,00 49 350,00

Celkem za 49 350,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 120,00 108,00 12 960,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 960,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 120,00 176,00 21 120,00

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 120,00 8,80 1 056,00

SLEPÝ rozpočet

Stavba :

Objekt : DOPRAVNÍ EŠENÍ

5 Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)

91 Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)
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J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD. RAMPYRozpočet: 01

01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SLEPÝ rozpočet

Stavba :

Objekt : DOPRAVNÍ EŠENÍ

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 120,00 200,00 24 000,00

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 120,00 11,20 1 344,00

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 120,00 400,00 48 000,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 520,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.2ř.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží)
767990010RXX Atypické ocelové konstrukce + pororošt nová bezbariérová rampa vč. 

jekl100x100, ocel zábradlí, napojení na stávající podestu, povrchové úpravy 
(pororošt - žárové zinkování, ostatní ocelové k-ce syntetický nátěr 1x základ, 2x 
vrchní) kg 2 500,00 81,00 202 500,00

RAMPA prvky:

Z/5 - OCEL.TRUBKA, 100x100x5,19KS,                   27,54 bm

Z/6 - OCEL.NOSNÍK UPE180, 19KS,                          60,58 bm

Z/7 - OCEL.POROROŠT tl. 40mm,19KS,                    45,30 m2

Z/8 - OCEL.PÁSOVINA, 100x5x1500,9KS,               13,50 bm

Z/9 - OCEL.KULATINA, PR.20mm, 68KS                    56,50 bm

Z/10- OCEL.PÁSOVINA, 200x200x5, 17KS,               2,72 m2

 ZÁBRADLÍ Z/11- OCEL.TRUBKA, 40x40x3, 53KS,                      38,50 bm

Z/12 - OCEL.TRUBKA, 70x25x3,19KS,                      60,93 bm

Z/13 - OCEL.TRUBKA, 25x25x3, 19KS,                     60,93 bm

998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 000,00 1,35 1 350,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží) 203 850,00
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Příloha č. 2 smlouvy

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

VZ 150.16 „Nové parkovací plochy, prodloužení stávající 
nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. 
B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy"

1. Název: Ing. Vlastimil Šmiřák

Sídlo / místo podnikání: Zelená 3027/41,
702 00, Ostrava - Moravská 
Ostrava

Tel., fax:

E-mail:

IČ: 01099191

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Vlastimil Šmiřák

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH

%
podíl

na
plnění

VZ

stavbyvedoucí, 
dopravní stavby

15 000,-Kč
1,5%

2. Název: Ing. Miroslav Žilík - 
GEODETICKÉ A 
KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

Sídlo / místo podnikání: Masarykova třída 1325, 735 
14 Orlová Lutyně

Tel., fax: bhh
E-mail:

IČ: 16613074

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Miroslav Žilík

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

geodetické práce 
2 000,-Kč 0,2%

3. Název:

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce: Jan Kubánek, ředitel

Datum: 3.10.2016



HARMONOGRAM 

Zakázka:   Nové parkova í plo hy, prodlouže í stávají í ájezdové ra py, ová ez ariérová ra pa ul. B. Vá lavka, kat. ú. Du i a u Ostravy

Petrovická 1051/3
733 01 Karviná - Hranice
Bankovní spoj.Česká spořitelna č.ú.4233952/0800
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě
oddíl C,vložka 6596,dne 17.2.1994

Činnost
Předání staveniště
Stavební díl
Zemní práce, zakládání 
Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2
Ostatní práce na komunikaci 
Staveništní přesun hmot
Přesuny suti a vybouraných hmot
Konstrukce zámečnické 
Název VRN

VRN

Předání stavby
Doba realizace : 60 dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

v Karvi é . . 6

Ja  Ku á ek
jed atel společ osti

počet dnů


