
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 CC-CZ: 21111

Místo: Kraj Plzeńský, k.ú. Radešov Datum: 20.11.2018

CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ720 53 119

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost Dlouhá Ves - Radešov DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 407 63 439

Pontex sol. s r.o. DIČ: CZ40763439

Poznámka:

Cena bez DPH 6 286 095,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 6 286 095,66 21,00% 1 320 080,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 606 175,75

II/169 a II/145 Dlouhá ves - Radešov,  úsek B

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraj Plzeńský, k.ú. Radešov Datum: 20.11.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Společnost Dlouhá Ves - Radešov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 286 095,66

HSV - Práce a dodávky HSV 5 740 830,44

    1 - Zemní práce 848 776,56

    2 - Zakládání 810 425,13

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 1 116 672,60

    4 - Vodorovné konstrukce 1 831 155,45

    5 - Komunikace pozemní 140 749,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 542,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 788 225,48

    997 -  Přesun sutě 147 939,34

    998 - Přesun hmot 47 343,56

PSV - Práce a dodávky PSV 247 803,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 247 803,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 297 461,81

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 282 711,64

    VRN9 - Ostatní náklady 14 750,17

Pontex sol. s r.o.

II/169 a II/145 Dlouhá ves - Radešov,  úsek B

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraj Plzeńský, k.ú. Radešov Datum: 20.11.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:Pontex sol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Dlouhá Ves - Radešov

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 286 095,66

D HSV Práce a dodávky HSV 5 740 830,44

D 1 Zemní práce 848 776,56

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 

mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 5,000 58,28 291,40

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.

2. Cena -1101 je určena i pro:

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 

celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na 

hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu 

půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a 

křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. 

Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá 

se pouze s plochou staveniště.

2 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 77,740 72,42 5 629,93
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha 

krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 

zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 

cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými 

postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro 

celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 

živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 

Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 

styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo 

krytu frézováním.
VV na mostě - odhad skladby

VV 8,45*9,2 77,740

3 K 113154235

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

m2 77,740 188,02 14 616,67
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se 

oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 

katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-

9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 

katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. 

vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v 

mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 

vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní 

plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 

plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy 

inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV na mostě - odhad skladby

VV 8,45*9,2 77,740

4 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 20,000 1 475,02 29 500,40 CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý 

další metr přes 20 m.

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění 

stavebních prací.

5. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souborů cen této části.

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
hod 1 440,000 104,48 150 451,20

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního 

klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů 

cen:

a) 115 20-12 Čerpací jehla,

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení 

pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto 

katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty 

oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení 

čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 

neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 

sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu 

výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, 

popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
VV stavba prováděná po polovinách (čerpání 2*1 měsíc)

VV 2*30*24 1 440,000

6 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 do 100 m3

m3 14,240 289,67 4 124,90
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se 

oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a 

prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV hrázka u vtoku a na výtoku  potrubí převádějícího vodu

VV 1,2*1,7*6,0+1,0*0,5*4,0 14,240
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 4,272 28,97 123,76
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se 

oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a 

prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 0,3*14,24 4,272

8 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 401,363 206,91 83 046,02

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 

(LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují 

cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, 

jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez 

použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 3,1*(16,0-9,2)*18,0 379,440

VV pod základy v místě nevhodné zeminy - odhad 50% na tl.500mm

VV 0,5*0,5*11,3*11,3 31,923

VV odpočet zeminy tř.5

VV -10,0 -10,000

VV Součet 401,363
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 120,409 20,65 2 486,45

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 

(LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují 

cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, 

jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez 

použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 0,3*401,363 120,409

10 K 131401102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3
m3 10,000 241,39 2 413,90

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 

(LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují 

cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, 

jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez 

použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV skalní podloží pod základy - odhad

VV 10,0 10,000

11 K 1517R Záporové pažení - pohlednová plocha - zřízení a odstranění kompletní m2 30,000 8 604,27 258 128,10

VV 5,0*3,0*2 30,000

12 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 401,363 65,87 26 437,78
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 

konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé 

přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se 

rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

13 K 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 10,000 82,34 823,40
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 

konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé 

přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se 

rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

14 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 454,640 75,98 34 543,55
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 

každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 

cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV na meziskládku a zpět - zemina pro zpětný zásyp

VV 2*227,32 454,640

15 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m
m2 5,000 51,63 258,15

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno 

v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 

Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do 

hromad na vykázaném místě.

16 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 188,283 206,00 38 786,30
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 

každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 

cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "na skládku - celkem 20km - přebytečná zemina

VV 14,24+(401,363-227,32) 188,283

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 1 882,830 1,29 2 428,85
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 

každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 

cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "na skládku - celkem 20km

VV 10*188,283 1 882,830

18 K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,000 206,00 2 060,00
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 

každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 

cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

19 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 100,000 1,29 129,00
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 

každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 

cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "na skládku - celkem 20km

VV 10*10,0 100,000

20 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 227,320 42,27 9 608,82

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání 

a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z 

lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni 

srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 

m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zemina z meziskládky

VV 227,32 227,320

21 K 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po 

vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 14,240 206,91 2 946,40
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování 

na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do 

projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 

20 m uvedená v popisu souboru cen se neodečítá.

VV hrázka u vtoku a výtoku potrubí převádějícího vodu

VV 1,2*1,7*6,0+0,5*1,0*4,0 14,240

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 425,603 26,99 11 487,02 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 

1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; 

v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající 

na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 

rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění 

sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 

získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 

ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku 

č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní 

půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 

cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za 

skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
VV na skládku

VV 188,283+10,0 198,283

VV na meziskládku

VV 227,32 227,320

VV Součet 425,603

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 376,738 122,92 46 308,63

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "na skládku

VV 1,9*(188,283+10,0) 376,738

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 227,320 190,72 43 354,47

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 

meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních 

tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 

obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny 

ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 

nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 

objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, 

se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li 

objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 

případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami 

souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 

odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu VV vně křídel

VV 3,1*(16,0-9,0)*(18,0-10,4) 164,920

VV pod těsnící fólií

VV (2,0*1,5+2,0*1,5)*10,4 62,400

VV Součet 227,320

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 60,264 190,72 11 493,55

CS ÚRS 2018 

01

Strana 16 z 54

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 

meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních 

tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 

obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny 

ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 

nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 

objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, 

se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li 

objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 

případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami 

souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 

odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu VV nakupovaná zemina - v přechodové oblasti nad těsnící vrstvou

VV (0,8*3,0+1,2*3,4)*9,3 60,264

26 M 583312010 štěrkopísek netříděný t 108,475 258,13 28 000,65 CS ÚRS 2018 

01VV "nákup a dovoz vhodného nenamrzavého materiálu 

VV 60,264*1,8 108,475

27 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
m2 224,000 18,44 4 130,56

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 

Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava 

terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

28 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,360 172,09 578,22 CS ÚRS 2018 

01VV 224*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

29 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 224,000 35,49 7 949,76

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 

dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami 

souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru 

cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve 

vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená 

v popisu cen, neodečítá.

VV 8,0*7,0*4 224,000

30 M 18230R Rekultivační zemina - nákup a dovoz m3 22,400 1 165,26 26 101,82

VV 224,0*0,1 22,400

31 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,672 553,13 371,70 CS ÚRS 2018 

01VV 224*0,003 0,672

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,672 245,83 165,20 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují 

individuálně.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 810 425,13

33 K 212792212
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 

160
m 26,900 175,77 4 728,21

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby 

DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 

mm od bočního líce dříku opěry.

2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového 

drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za 

mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže 

proti vychýlení.

3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního 

trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad 

štěrkem a na filtrační obal.

VV
"drenážní tr. HDPE  SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr vč. 

vYvedení skrz opěry

VV 12,8+11,5+1,3*2 26,900

34 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 30/37
m3 57,044 5 278,59 301 111,89

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, 

uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro 

vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,

c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují 

souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

VV C30/37 XF2

VV 0,5*(0,67+9,68+0,62)*10,4 57,044

35 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 31,370 924,10 28 989,02 CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení 

systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, 

měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše 

bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a 

distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a 

dilatačních spár základu.

VV 0,5*((0,67+9,68+0,62)*2+13,6*3) 31,370

36 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 31,370 180,08 5 649,11 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení 

systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, 

měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše 

bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a 

distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a 

dilatačních spár základu.

37 K 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 11,409 32 274,36 368 218,17

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli 

nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se 

zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za 

vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování 

závitové výztuže spojkami WD 90.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 

krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

VV odhad 200 kg/m3

VV 0,2*57,044 11,409

38 K 274311125
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20
m3 6,588 4 018,44 26 473,48

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu 

základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku 

opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na 

pilotách.

VV "pod drenáží (C12/15 X0)

VV 0,3*0,9*(12,9+11,5) 6,588

39 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
m3 5,440 4 425,42 24 074,28

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu 

základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku 

opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na 

pilotách.

VV "opěrný práh (C25/30 - XF3)

VV (0,4*1,0+0,4*0,7)*8,0 5,440

40 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 49,160 779,05 38 298,10
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení 

systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, 

měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše 

bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a 

distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a 

dilatačních spár základu.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV opěrný pás

VV (1,0*2+0,7*2)*8,0 27,200

VV pod drenáží

VV 0,9*(12,9+11,5) 21,960

VV Součet 49,160

41 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 

bednění
m2 49,160 262,06 12 882,87

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení 

systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, 

měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše 

bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a 

distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a 

dilatačních spár základu.

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 1 116 672,60

42 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 20,000 515,64 10 312,80
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do 

výztuže mostovky.

2. Kotvy do vývrtu se osazují vrtáním otvoru do betonu mostovky, ukotví se do 

epoxidové ampule.

3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.

4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP  19A

VV 2*10 20,000

43 M 548792040 kotva spřažená  pro kotvení mostní  římsy kus 20,000 1 255,85 25 117,00 CS ÚRS 2018 

01VV 20 20,000

44 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 9,588 6 421,24 61 566,85 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované 

certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky 

mostovky.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "beton C30/37 XF4, vč.striáže horního povrchu

VV (0,25*0,7+0,23*0,55)*(15,5+16,3) 9,588

45 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 37,524 2 117,14 79 443,56 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a 

hranolů osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy 

přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou 

započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění 

římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového 

bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční 

nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického 

designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a 

výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je 

zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících 

říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se 

oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 

23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV (0,25+0,7+0,23)*(15,5+16,3) 37,524

46 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 37,524 242,39 9 095,44 CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a 

hranolů osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy 

přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou 

započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění 

římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového 

bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční 

nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického 

designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a 

výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je 

zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících 

říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se 

oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 

23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

47 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 1,438 32 274,36 46 410,53

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské 

žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do 

bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, 

vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro 

uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel 

uložených do výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se 

oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují 

souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 

krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

VV "Betonářská výztuž z oceli B 500B."

VV " ODHAD 150KG/M3"   0,15*9,588 1,438

48 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo 

těženého se zhutněním
m3 14,472 1 317,93 19 073,08

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro zasypávky nebo klíny provedené z výkopku získaného na 

stavbě; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV
"Ochranný zásyp z nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6244, čl. 5.3 s 

hutněním na Id=0,85

VV 0,6*0,8*12,9+0,6*1,2*11,5 14,472

49 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 41,348 4 672,49 193 198,12 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném 

základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu 

uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí 

a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení 

horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné 

zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 

212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,

b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče 

Žlabového ze žulového kamene,

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za 

opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely.

d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti 

vodě, vlhkosti a plynům.

VV "C30/37 XF2

VV 2,06*(1,00+0,93)*10,4 41,348

50 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 13,640 4 807,70 65 577,03 CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených 

nebo zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně betonované na úložném prahu, 

kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména 

čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu 

na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a ošetření a 

ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou, 

pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové strany výplně za opěrou a 

křídlem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce 

pásy, profily, tmely,

b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti 

vodě, vlhkosti a plynům,

d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a 

polystyrenovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- . . Vrubový a pérový 

kloub železobetonový.

VV "C30/37 - XF2

VV křídla

VV 0,55*(15,5+16,3-2*9,7)*2,0 13,640

51 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z překližek, pro železobeton
m2 123,991 1 250,45 155 044,55

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr 

do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro 

lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou 

stranu přesýpané výplně za opěrou.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 

nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích 

prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 

bednění.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce 

se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily 

a tmely,

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

VV 13,6*2,06*4+2,06*(1,0+0,93)*3 123,991

52 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek
m2 123,991 298,45 37 005,11
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr 

do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro 

lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou 

stranu přesýpané výplně za opěrou.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 

nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích 

prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 

bednění.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce 

se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily 

a tmely,

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

53 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

zřízení z překližek
m2 49,600 1 027,10 50 944,16
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany 

z překližky.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 

nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích 

prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 

bednění.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 

35-119 Příplatek k ceně,

b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 

VV křídla

VV (15,5+16,3-2*9,7)*2,0*2 49,600

54 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

odstranění z překližek
m2 49,600 180,08 8 931,97
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany 

z překližky.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 

nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích 

prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 

bednění.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 

35-119 Příplatek k ceně,

b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 

55 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 dříků opěr

t 8,270 32 274,36 266 908,96
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem 

do bednění se zajištěním polohy výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 

krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je 

obsažen ve skladbě bednění konstrukce.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou 

svařitelností.

VV "ODHAD 200KG/M3"    0,2*41,348 8,270

56 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 křídel, závěrných zdí

t 2,728 32 273,99 88 043,44
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem 

do bednění se zajištěním polohy výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 

krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je 

obsažen ve skladbě bednění konstrukce.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou 

svařitelností.

VV "Betonářská výztuž z oceli B 500B. ODHAD 200KG/M3"   0,2*13,64 2,728

D 4 Vodorovné konstrukce 1 831 155,45

57 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 

trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37
m3 61,710 4 332,99 267 388,81

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky 

nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské 

výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména 

čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu 

na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu.

2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních nosníků.

3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru 

do konstrukce.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu 

prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonážní lamela má 

větší objem než 100 m3 ukládaného betonu,

b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 

451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,

c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub 

desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky 

vícepolového mostu , tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub 

železobetonový.

d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 Příplatek 

k ceně za rovinnost.

VV C30/37 XF2

VV (0,75*0,75*2+0,625*1,65*2+0,5*2,7)*13,6 61,710

58 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

deskového mostu
t 15,428 32 277,56 497 978,20
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo 

desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže 

nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.

2. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce 

včetně betonových distančních podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo 

bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro 

osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na 

tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do 

bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné 

spoje.

VV "odhad 250 kg/m3

VV 0,25*61,71 15,428

59 K 421955112 Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek m2 80,600 1 342,51 108 206,31 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní 

skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné 

konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou 

pracovní podlahou z fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením 

bezpečnostním dřevěným zábradlím.

2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:

a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně 

roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku 

podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při 

rozebírání skruže, očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění 

podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.

b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena 

v ceně výztuže.

3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na 

skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení podpěr bednění stropů 

trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení 

mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, 

odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 

očištění a rozebrání.

4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez 

zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění 

pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.

VV 7,75*10,4 80,600

60 K 421955212 Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek m2 80,600 314,67 25 362,40 CS ÚRS 2018 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní 

skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné 

konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou 

pracovní podlahou z fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením 

bezpečnostním dřevěným zábradlím.

2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:

a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně 

roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku 

podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při 

rozebírání skruže, očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění 

podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.

b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena 

v ceně výztuže.

3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na 

skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení podpěr bednění stropů 

trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení 

mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, 

odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 

očištění a rozebrání.

4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez 

zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění 

pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.

61 K 423352121
Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky 

zřízení
m2 38,003 1 267,41 48 165,38
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně 

pohledovým bedněním.

2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad 

mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky 

příčníku trámu.

3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno 

společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, 

a to i pro oblouky a mostní klenby.

4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 

je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.

5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže 

do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá se pouze u 

vícepolových mostů.

6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro 

proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.

7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.

8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky 

betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.

9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami 

nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí s kotevními objímkami.

10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí 

nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich osazení.

11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské 

oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela 

pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro 

vedení trub předpínací výztuže mezi betonážními postupy.

12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním 

v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou.

13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových 

nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně 

zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné 

skruže.

14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce 

betonážního postupu u vícepolových trámových nebo komorových mostů 
VV 3*(0,75*(1,0+0,93)+0,625*2,14*2+0,5*3,49)+2*13,6*0,75 38,003

62 K 423352221
Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky 

odstranění
m2 38,003 230,47 8 758,55
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně 

pohledovým bedněním.

2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad 

mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky 

příčníku trámu.

3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno 

společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, 

a to i pro oblouky a mostní klenby.

4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 

je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.

5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže 

do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá se pouze u 

vícepolových mostů.

6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro 

proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.

7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.

8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky 

betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.

9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami 

nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí s kotevními objímkami.

10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí 

nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich osazení.

11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské 

oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela 

pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro 

vedení trub předpínací výztuže mezi betonážními postupy.

12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním 

v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou.

13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových 

nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně 

zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné 

skruže.

14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce 

betonážního postupu u vícepolových trámových nebo komorových mostů 

63 K 451315124
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 12/15
m2 147,600 691,41 102 052,12
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve 

svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu 

u základu založeného na pilotách.

VV C12/15 XO

VV pod základy desky

VV 12,3*12,0 147,600

64 K 451315125
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 16/20
m2 9,780 845,92 8 273,10

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve 

svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu 

u základu založeného na pilotách.

VV C16/20n XF4

VV dlažba přechodu říms

VV 0,55*1,9*4 4,180

VV skluz kamenný

VV 0,7*8,0 5,600

VV Součet 9,780

65 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15
m2 159,613 828,47 132 234,58

CS ÚRS 2018 

01

Strana 36 z 54

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve 

svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu 

u základu založeného na pilotách.

VV
pod základy v místě nevhodné zeminy - odhad 50% na tl.500mm (2,5 * 

200mm = 500mm)

VV 2,5*(0,5*11,3*11,3) 159,613

66 K 451315135
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20
m2 211,188 845,92 178 648,15

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve 

svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu 

u základu založeného na pilotách.

VV C16/20n XF4

VV v tubusu (průměr tl. 500mm = 2,5*200mm)

VV 2,5*7,75*10,9 211,188

67 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po 

vrstvách filtračního drenážního
m3 36,456 3 724,30 135 773,08
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu 

s hutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění, případně společně 

v kombinaci s ukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy z drenážního betonu podél 

opěry nebo nebo přesýpaného objektu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou 

po vrstvách v tloušťce 300 až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi 

filtrační drenážní vrstvou a výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního 

povrchu výplně za opěrou.

VV přechodový klín

VV (0,4*4,5+0,4*5,3)*9,3 36,456

68 K 464511124
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
m3 48,000 1 992,26 95 628,48

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm 

prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na 

povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění 

drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.

2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 

500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV kameny 40-60cm

VV před vtokem  a výtokem

VV 0,5*(8,0+4,0)*8,0 48,000

69 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
m2 88,655 2 511,83 222 686,29

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 

. Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní 

a výplňové vrstvy z betonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z 

kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV v tubusu

VV 7,75*10,9 84,475

VV přechod říms

VV 0,55*1,9*4 4,180

VV Součet 88,655
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 5 Komunikace pozemní 140 749,44

70 K 571901111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2
m2 90,024 12,29 1 106,39

CS ÚRS 2018 

01
VV na litém asfaltu

VV 9,3*9,68 90,024

71 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 90,024 36,88 3 320,09

CS ÚRS 2018 

01
VV 9,3*9,68 90,024

72 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 90,024 370,46 33 350,29

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 9,3*9,68 90,024

73 K 578143233
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 90,024 954,21 85 901,80

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:

a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.- Vložka pod litý 

asfalt,

b) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp 

litého asfaltu,

c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp 

živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV 9,3*9,68 90,024

74 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm
m2 5,600 3 048,37 17 070,87

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . 

- . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV 0,7*8,0 5,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 542,88

75 K 628611102
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný 

OS-B
m2 14,639 450,37 6 592,97

CS ÚRS 2018 

01
VV boky NK
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*(0,75*(1,0+0,93)+0,625*2,14*2+0,5*3,49+0,15*9,68) 14,639

76 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)
m2 9,540 232,68 2 219,77

CS ÚRS 2018 

01
VV "ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) 

VV "nátěr říms"  

VV (0,15+0,15)*(15,5+16,3) 9,540

77 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině 

nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm
m 7,920 92,19 730,14

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "Smršťovací spáry v římsách Šířka 5 mm, hloubka  15 mm

VV 4*(0,25+0,7+0,23+0,8) 7,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 788 225,48

78 K 911381123 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,0 m m 20,000 7 415,12 148 302,40
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují náklady na:

a) osazení svodidla na konstrukci vozovky nebo chodníku,

b) směrové a výškové vyrovnání dílců svodidel,

c) sepnutí spojovacími tyčemi včetně spojky,

d) dodávku dílců a spojek,

e) náklady na manipulaci jeřábem

2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňují cenami katalogu 821-1 

Mosty:

a) na podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu nebo modifikovaného betonu,

b) na broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce (svodidla),

c) na osazení snímatelného svodidlového madla.

VV betonové svodidlo použité pro dopravní opatření

VV montáž, nájem, demontáž, přemístění v rámci etap

VV 20,0 20,000

79 K 9117C1.OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 31,800 6 391,74 203 257,33

VV
"kompletní ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, včetně 

upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B

VV 15,5+16,3 31,800

80 K 912211121
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na 

svodidlo
kus 4,000 61,46 245,84

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na 

hromadu nebo naložením na dopravní prostředek;

b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci;

b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 2*2 4,000

81 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000 295,00 1 180,00 CS ÚRS 2018 

01VV 3,47826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

82 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 2,000 1 673,66 3 347,32 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně 

upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

83 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 8,000 296,34 2 370,72
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci.

VV
"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV přechody říms

VV 2,0*4 8,000

84 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm m 8,000 122,06 976,48 CS ÚRS 2018 

01VV "silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4"  8,00 8,000

85 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 10,200 262,76 2 680,15
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci.

VV
"obrubník záhonový v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do 

betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV přechody říms

VV (2,0+0,55)*4 10,200

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 10,200 80,51 821,20 CS ÚRS 2018 

01
87 K 919112233

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 24,400 73,75 1 799,50

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV spára v krycí vrstvě vozovky na konci NK

VV 12,9+11,5 24,400

88 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 75,600 110,63 8 363,63
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a 

náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

VV spára v krycí vrstvě vozovky na konci NK

VV 12,9+11,5 24,400

VV u obrubníků nahoře

VV 15,5+16,3 31,800

VV u obrubníků dole

VV 9,7*2 19,400

VV Součet 75,600

89 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 36,600 113,08 4 138,73 CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou 

emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z 

podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově 

budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu stávajících komunikací se 

oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.

VV na přechodu konstrukce mezi obrusnou a ložnou vrstvou

VV 1,5*(12,9+11,5) 36,600

90 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2
m2 130,200 56,43 7 347,19

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně 

přesahů.

VV ochrana izolace v přechodové oblasti -nad a pod fólií

VV 2*3,5*9,3*2 130,200

91 K 931994141
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2
m 7,920 153,65 1 216,91

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky 

pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu 

pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u 

vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou 

nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, 

vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo 

vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci 

během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár 

v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u 

dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost 

k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení 

polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové 

výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry 

vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové 

povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy 

tloušťky betonové stěny.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle 

uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-

3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 

Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami 
VV "Smršťovací spáry v římsách šířka 5mm,hl.15 mm

VV 4*(0,25+0,7+0,23+0,8) 7,920

92 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 7 006,33 14 012,66

CS ÚRS 2018 

01
VV 2 2,000

93 K 948411111
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 

10 m
m3 181,350 616,13 111 735,18

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 

věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.

2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 

s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 

dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 

v rámci staveniště.

3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 

je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.

4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 

stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 

z ceny pořízení.

5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 

režijních nákladech.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 

bednění na podpěrné konstrukci,

b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 

tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,

c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 

nosníky dílců.

d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 

náklady se oceňují individuálně.

VV 2,25*7,75*10,4 181,350

94 K 948411211
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky 

do 10 m
m3 181,350 120,14 21 787,39

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 

věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.

2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 

s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 

dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 

v rámci staveniště.

3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 

je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.

4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 

stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 

z ceny pořízení.

5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 

režijních nákladech.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 

bednění na podpěrné konstrukci,

b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 

tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,

c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 

nosníky dílců.

d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 

náklady se oceňují individuálně.

95 K 948411911
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží 

výšky do 10 m
m3 181,350 98,85 17 926,45

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 

věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.

2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 

s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 

dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 

v rámci staveniště.

3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 

je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.

4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 

stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 

z ceny pořízení.

5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 

režijních nákladech.

6. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 

bednění na podpěrné konstrukci,

b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 

tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,

c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 

nosníky dílců.

d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 

náklady se oceňují individuálně.

96 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 37,800 1 173,16 44 345,45 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; 

toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) 

prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek 

na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 

- Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před 

bouráním.

VV opěry - odhad
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,8*1,5+1,0*1,5)*7,0*2 37,800

97 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 44,500 1 382,21 61 508,35 CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; 

toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) 

prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek 

na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 

- Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před 

bouráním.

VV opěry a křídla - odhad

VV (0,8*1,5+1,0*1,5)*3,5*2 18,900

VV 0,8*2,0*(6,0+10,0) 25,600

VV Součet 44,500

98 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 64,180 1 761,05 113 024,19
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; 

toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) 

prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle 

ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek 

na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 

- Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před 

bouráním.

VV "římsy a NK - odhad

VV 9,2*(9,3*0,7+0,4*(0,3+0,8)) 63,940

VV sloupky zábradlí

VV 0,2*0,2*1,0*6 0,240

VV Součet 64,180

99 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 18,000 227,40 4 093,20
CS ÚRS 2018 

01
VV 9,0*2 18,000

100 K 978071261
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné 

izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2
m2 78,200 175,77 13 745,21

CS ÚRS 2018 

01
VV "mostní izolace vč.ochrany z cement. omítky

VV 8,5*9,2 78,200

D 997  Přesun sutě 147 939,34

101 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 5,709 2 458,36 14 034,78

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 5,709 5,709

102 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 410,024 131,46 53 901,76

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV "železobeton

VV 154,032 154,032

VV "beton

VV 97,7 97,700

VV "živice

VV 39,803 39,803

VV "kamenivo a kameny

VV 18,658+94,122 112,780

VV "izolač.hmoty

VV 5,709 5,709

VV Součet 410,024

103 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 7 790,456 1,34 10 439,21
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV "dle pol.č.997211511 x 19"   410,024*19 7 790,456

104 K 997211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

t 0,324 30,40 9,85
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV "zábradlí

VV 0,324 0,324

105 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 6,156 1,48 9,11
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV "dle pol.č.997211521 x 19"   0,324*19 6,156

106 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti
t 410,024 44,99 18 446,98

CS ÚRS 2018 

01
VV 410,024 410,024

107 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu vybouraných hmot
t 0,324 230,74 74,76

CS ÚRS 2018 

01
VV 0,324 0,324

108 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 97,900 147,50 14 440,25

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 97,9 97,900

109 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 154,032 147,50 22 719,72

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 154,032 154,032

110 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 112,780 122,92 13 862,92

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 18,658+94,122 112,780

D 998 Přesun hmot 47 343,56

111 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

t 701,490 67,49 47 343,56
CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí 

oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje 

individuálně.

2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují 

i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U 

betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do 

výpočtu přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 247 803,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 247 803,41

112 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 414,690 56,17 23 293,14

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "zasypané plochy

VV (1,5*2+0,5*2+0,8*2+7,5)*13,6*2 356,320

VV (0,5*(9,68+0,67+0,62)+2,0*(1,0+0,93))*2 18,690

VV (15,5+16,3-2*9,7)*2,0*2*0,8 39,680

113 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 0,137 68 197,81 9 343,10 CS ÚRS 2018 

01VV "0,3kg/m2 +10% ztratné

VV 414,69*0,0003*1,1 0,137

114 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
m2 829,380 28,27 23 446,57

CS ÚRS 2018 

01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "Z pol. 711112001"

VV "2 vrstvy

VV 2*414,69 829,380

VV Součet 829,380

115 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,274 61 040,62 16 725,13 CS ÚRS 2018 

01VV "10 % ztratné

VV "0,3kg/m2 +10% ztratné

VV 829,38*0,0003*1,1 0,274

116 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na 

ploše vodorovné V
m2 65,100 16,35 1 064,39

CS ÚRS 2018 

01
VV izolace v přechodové oblasti

VV 2*3,5*9,3 65,100

117 M 28323005.TSS fólie 0815 Z TECHNODREN m2 74,865 127,22 9 524,33

VV " s páskou " 65,100 65,100

VV 65,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,865

118 K 711432.OTSKP IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY m2 13,552 297,58 4 032,80

VV "ochrana izolace pod římsou

VV 0,7*9,68*2 13,552

119 K 711442.OTSKP
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
m2 141,232 1 121,01 158 322,48

VV
"Izolace horního povrchu nosné konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. včetně 

izolace a pečetící vrstvy"

VV "Na nosné konstrukci s přetažením k drenáži

VV 10,4*(9,68+1,8+2,1) 141,232

120 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,661 1 235,08 2 051,47
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 

používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 

výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečně přemísťuje.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 297 461,81

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 282 711,64

121 K 013203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení
Kčl 1,000 43 021,34 43 021,34

CS ÚRS 2017 

02
VV výpočet zatížitelnosti

VV 1 1,000

123 K 013203000.2
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení
Kč 1,000 12 291,81 12 291,81

CS ÚRS 2017 

02
VV mostní list

VV 1 1,000

124 K 013244000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby
Kč 1,000 184 377,15 184 377,15

CS ÚRS 2017 

02
VV RDS-Z-PDS

VV 1 1,000

125 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
Kč 1,000 36 875,43 36 875,43

CS ÚRS 2017 

02

VV DSPS

VV 1 1,000

126 K 013264000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) bouracích prací
Kč 1,000 6 145,91 6 145,91

CS ÚRS 2017 

02
VV bourací práce 

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 14 750,17

127 K 091002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s 

objektem
Kč 1,000 14 750,17 14 750,17

CS ÚRS 2017 

02
VV 1. HMP

VV 1 1,000
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