

Položkový rozpočet stavby

Datum: 1.2.2019

Stavba : ZA 2018-07

Horní Ujezd - Výměna vodovodního řádu 130,119,125

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHOS, a.s.

Nádražní 6

57101 Moravská Třebová

IČO : 48172901

DIČ : CZ48172901

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	495 543,00
DPH	21 %	104 064,00
Cena celkem za stavbu		599 607

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vodovodní řád	466 955	0	385 913	81 042	77,9
02 Vodovodní přípojky	107 847	0	89 130	18 717	18,0
03 Vedlejší náklady	24 805	0	20 500	4 305	4,1
Celkem za stavbu	599 607	0	495 543	104 064	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	02 Provedení stavby výkopem	466 955	0	385 913	81 042	77,9
02	01 Vodovodní přípojka pro č.p. 119	42 211	0	34 885	7 326	7,0
02	02 Vodovodní přípojka pro č.p. 120	26 930	0	22 256	4 674	4,5
02	03 Vodovodní přípojka pro č.p. 121	38 706	0	31 988	6 718	6,5
02	04 Vodovodní přípojka pro č.p. 125		0		0	0,0
02	05 Vodovodní přípojka pro č.p. 126		0		0	0,0
02	06 Vodovodní přípojka pro č.p. 127		0		0	0,0
02	07 Vodovodní přípojka pro č.p. 128		0		0	0,0
02	08 Vodovodní přípojka pro č.p. 129		0		0	0,0
02	09 Vodovodní přípojka pro č.p. 131		0		0	0,0
02	10 Vodovodní přípojka pro č.p. 130		0		0	0,0
03	01 Vedlejší náklady pro obě technologie společně		0		0	0,0
Celkem za stavbu		574 802	0	475 043	99 759	95,9

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0	0
5 Komunikace			0	0	0	0
8 Trubní vedení			0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
VN Vedlejší náklady			0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0