
 

Dílčí smlouva č. 19/654310029 

k rámcové dohodě „Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 2018/2019" 

číslo veřejné zakázky: 65418140 
číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-4459/2018 
číslo rámcové dohody zhotovitele: 1/052/18 

Předmět díla: Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 02/2019 

Součástí této dílčí smlouvy jsou položkové soupisy prací oceněné jednotkovými cenami dle přílohy č. 2 
rámcové dohody. 

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: 300 000,00,- Kč bez DPH 

Místo provedení díla: 

 PS 01 Horažďovice př. - Nezvěstice 
 PS 02 Nezvěstice mimo – Plzeň Koterov 
 PS 06 Havlovice - Planá 
 PS 17 Plzeň Jižní př., Skvrňany (chebská), Skvrňany (domažlická), Orlík, Bolevec, Bílá Hora 
 PS 21 Svojšín mimo – Bor mimo 
 PS 22 Hnací vozidlo 

Předpokládaný termín realizace díla: 01.02.2019 – 28.02.2019 
 
Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele 
dle aktuálních klimatických podmínek. 
 
Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
 
Příloha č. 1: Položkový soupis prací k PS 01 
Příloha č. 2: Položkový soupis prací k PS 02 
Příloha č. 3: Položkový soupis prací k PS 06 
Příloha č. 4: Položkový soupis prací k PS 17 
Příloha č. 5: Položkový soupis prací k PS 21 
Příloha č. 6: Položkový soupis prací k PS 22 
 
Zpracoval dne: 31.01.2019  Odsouhlasil dne: 31.01.2019 
 
 
 
 
 

  

Josef STRNAD  Ing. Peter ŠUŠKA 

pověřená osoba objednatele  pověřená osoba zhotovitele 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 186998

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ef4286d-e5b2-480f-ab25-eafe3a5609ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří ZDENĚK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2019 09:01:01


		2019-02-11T08:01:04+0000




