

Stavební práce v otevřeném řízení

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

č. 65993390

DIČ: CZ65993390 zastoupeným

číslo smlouvy: 02 PT-003811

(dále jen "obídnatelem") na jedné straně

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

č: 272 63 827

DIČ: cz27263827 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ustí nad Labem,

oddíl C, vložka 2 1435

Zastoupeným

číslo smlouvy: 346/2016

(dále jen "l dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby, ISPROFIN 561 155 0001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 15 444 260,72 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR **D1** modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112
Jihlava - Oplocení stavby

Stavební práce v otevřeném řízení

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
			(c) = (a) + (b)
D1 modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby	15 260,72 Kč	3 243 294,74 Kč	Kč 18 687 555,46 Kč
	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH
D1 modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby	1 544 426,07 Kč	324 329,47 Kč	1 868 755,54Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529049

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo•

- Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
 - (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
 - (d) Dodatky smluvních podmínek č. _____ u e o n n o , dodatečné informace č. 1-11.
Obchodní podmínky (díl 2, části _____2 a 3 zadávací dokumentace)
Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
 - (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a úplné
Související dokumenty, které zahrnují:

Ředitelství silnic a dálnic ČR **DI** modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112
Jihlava - Oplocení stavby

Stavební práce v otevřeném řízení

- Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — NETÝKÁ SE
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace) — NETÝKÁ SE

Základní datum je 1.2.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____ - 8 -07- 2016 _____ Datum: dne

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Gardenline s.r.o.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava -
Oplocení stavby

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dl modernizace úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby”, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace, dodatečné informace č. 1-11.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby	15 444 260,72 Kč	3243 294,74 Kč	18 687 555,46 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (D)
1 544 426,07 Kč	324 329,47 Kč	1 868 755,54Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Stavební práce v otevřeném řízení

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. [bude doplněno], dodatečné informace č. 1-11
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a (h)

úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — NETÝKÁ SE
- Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) -
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) - NETÝKÁ SE

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

silnic a dálnic ČR modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov 112 Jihlava -
Oplocení stavby

Adresa: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Datum: V Litoměřicích dne 1.2.2016

Ředitelství

DI

EXIT

Stavební práce v otevřeném řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: DI modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava
Oplocení stavby

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Gardenine s.r.o. Šeříková 4085/13 412 01 Litoměřice
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha — zastoupen Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	6 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 60 měsíců od data převzetí díla dle OP
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby

Stavební práce v otevřeném řízení

Elektronické přenosové systémy	I.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk		čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8. I obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	0,1 ⁰ /0,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo

Ředitelství silnic a dálnic ČR **DI** modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov 112 Jihlava -
Oplocení stavby

Stavební práce v otevřeném řízení

Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
---	---------	---

Ředitelství

DI
EXIT

Stavební práce v otevřeném řízení

Název článku obchodních podmínek	číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Obchodních podmínek
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 0,005% za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 0,05% za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení

silnic a dálnic ČR modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov 112 Jihlava -
Oplocení stavby

		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 0,1% za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky

EXIT

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše částky, s jejíž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli najím předepsaných formulářích.

Stavební práce v otevřeném řízení

Datum: V Litoměřicích dne 28. I .2016

Ředitelství

DI
EXIT Stavební

práce v otevřeném řízení

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava —
Oplocení stavby

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Netýká se
- 2) Netýká se
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí IO % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

silnic a dálnic ČR modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov 112 Jihlava -
Oplocení stavby

- 5) Oznáíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném řízení

DI modernizace -

EXIT 112 Jihlava

-

měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje I rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

10) Netýká se

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: V Litoměřicích dne 28.12.2016

V Praze dne:

02PT-003811 zn.:

číslo zakázky:

Naše 81/21/16-21300-Hon.

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace Č. 6 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
1.	Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče Dodatečná informace Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek, respektivě termín otevírání obálek na 25.I. 2016 v 10:00 hod v zasedací místnosti 1. n.p. (ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4) na výše uvedenou veřejnou zakázku, jelikož zadavatel v zákonné lhůtě nezveřejnil Zadávací dokumentaci.

V Praze dne:

číslo zakázky:

Naše zn.: 88/21/16-21300-Hon.

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace Č. 2 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
2.	<p>v ISVZ je uvedena částka vadia 440.000,00Kč, v ZD bod 14 je požadováno vadium ve výši 600.000,00Kč. Dotaz:</p> <p>Která částka je platná?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel vyžaduje k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve výši 600.000,- Kč.</p>

Naše 92/21/16-21300-Hon.
Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 3 - 5 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace č. 3 - 5 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
3.	<p>1) zadavatel v bodě 7.3. a 7.5. uvádí požadavky na RDS a dále požaduje vyplnit formulář 4.4.7.. Ve výkazu výměr však není položka na ocenění RDS.</p> <p>Dotaz :</p> <p>Požaduje zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky opravdu racování RDS?</p> <p>Dodatečná informace</p>

V Praze dne:

02PT-003811 zn.:

	<p>Zadavatel požaduje vypracování RDS, které upřesňuje zadávací dokumentaci, kde zhotovitel už uvede konkrétní výrobky atd. V bodě 7.6. je uvedeno „Zhotovitel rozpustí RDS do cen ostatních položek“, takže položka pro RDS není potřebná. Dále se v podmínkách ZD nachází další upřesnění v ostatním textu v bodech 7.6., 7.7. a 7.8.</p>
4.	<p>2) Zadavatel v bode 7.4. ZD požaduje vyplnění formuláře 4.4.11, ten však není obsahem zadávací dokumentace.</p> <p>Dotaz :</p> <p>Zádáno o •eho do lnění nebo, že není třeba ho v Iňovat.</p>
	<p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel vyplnění formuláře 4.4.11 nepožaduje. V Zadávací dokumentaci Díl 1, část 4 Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších v obsahu 'e uvedeno u formuláře 4.4.11 Ne 'ká se.</p>

5.	<p>3) Zadávací dokumentace obsahuje formulář 4.3.4, avšak neobsahuje žádné minimální požadavky pro jeho vyplnění.</p> <p>Dotaz : Zadáme o 'e 'ich do lnění nebo uvedení, že není tento ormulář v lhovat.</p>
	Dodatečná informace
	Zadavatel vyplnění formuláře 4.3.4. nepožaduje.

93/21/16-21300 -Hon.

číslo zakázky: 02PT-003811

Vyřizuje:

Věc: Dodatečné informace číslo 6 k zadávacím podmínkám

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„DI modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 529049 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 Zákona o VZ a na základě nabytí účinnosti zákona č. 375/2015 Sb., Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech, část čtrnáctá. Čl. XV k 1. I . 2016, kterým se rozšiřují základní kvalifikační předpoklady uvedené § 53 odst. 1 Zákona o VZ o nové písmeno l) mění zadávací dokumentaci následovně.

V dílu I — Pokyny pro uchazeče, část I, v bodu 6.2 se doplňuje nový základní kvalifikační požadavek číslo 12 ve znění:

V Praze dneNaše

zn.:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:		Způsob prokázání:
12)	(š53/1/1) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Zadavatel zveřejňuje nový formulář 4.1.1.	Čestné prohlášení na formuláři č 411 ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky.

V Praze dne:

Číslo zakázky: 02PT-003811

Naše zn.: 98/21/16-21300-Hon.

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zaslá dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
1.	Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče
	Dodatečná informace
	z důvodu možné změny technického řešení a upřesnění specifikace použitých výrobků zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek, respektive termín otevírání obálek na 29.I. 2016 v 10:00 hod v zasedací místnosti 6. n.p. (ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

V Praze dne•

číslo zakázky: 02PT-003811

Naše zn.: 1182/21/16-21300-

vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 8 - 10 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby”, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zaslá dodatečné informace č. 8 - 10 k zadávacím podmínkám.

íslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
8.	<p>Celková výška pletiva je navržena 2,5 m, což sice odpovídá směrnici PPKPLO vydané ŘSD 04/2015 pro sněhovou oblast třídy IV a více, současně za povolené přípustné odchylky výšky plotu -50mm vychází nejnižší přípustná výška pletiva 2,45m (dale jen 'Směrnice"). Přičemž maximální šířka stroje přepočítaná z palců je 2,44m. Tzn., že pletivo požadované výšky nelze dodat z jednoho kusu, ale jako dělené ze dvou kusů s jedním napínacím drátem navíc (výšky 2,0+0,5m). Projekt ale s tímto řešením nepočítá. Předpokládáme dodání pletiva typu "Cyclone" se speciálním neklouzavým uzlem Tightlock vynalezeném na Novém Zélandu.</p> <p>Dotaz : Je nutné striktně dodržet předepsanou výšku s dělením nebo je možné použít pletivo 0 1 Omm nižší s tím, že bude zapuštěno pouze 0,09m a ne 0, 1na, abychom vyhověli Směrnici?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Ano, je možné pletivo zapustit pouze 0,09 m pod zem. V kombinaci s odchylkou výšky plotu -50 mm lze použít pletivo výšky 2,44 m (tedy o 1 Omm nižší než dovolují tolerance).</p>
9.	<p>V Projektu a přiloženém soupisu prací pro krajové sloupky a lomové body je uvedena délka vzpěry 2,1m, což nám přijde délce sloupku 3,4m nedostačující.</p>
	<p>Dotaz : Je nutné striktně dodržet předepsanou délku nebo zadavatel souhlasí s úpravou dél na 3m z důvodu kvality díla, trvanlivosti a záru ?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Provoznímu úseku jde prioritně o funkčnost a kvalitu, takže souhlasí s úpravou délky na 3m z důvodu kvality díla.</p>
10.	<p>Vrátka a brány jsou v projektu navrženy jako typové, ale dle našeho názoru použitelné pro výšku oplocení 2,0m. Aby bylo možné pletivo u branek vůbec připevnit, musí být rám vrátek minimálně shodné výšky jako tj .2,4m.</p> <p>Dotaz : Je nutné striktně dodržet předepsanou výšku nebo zadavatel souhlasí s úpravou 'š na 2,5m z důvodu realizovatelnosti?</p> <p>Dodatečná informace</p>

Výška branky a výška plotu může být odlišná. Krajiní sloupky branky neboli rám odpovídá svojí výškou okolnímu oplocení (samotná výška průchodu je však standardizovaná pro různé výšky oplocení).

Sloupek u branky je shodné výšky jako ostatní sloupky u oplocení bez závislosti na výšce vlastní branky a výšce okolních sloupků (viz detail C. I. 1.4). Zvýšením výšky průchodu by došlo ke zvýšení hmotnosti výklopného systému a případné nemožnosti vyklopení vrátek běžným uživatelem.

Zadavatel v souladu s výše uvedenými změnami zveřejňuje tyto dokumenty:

C.1.1.3 SO 14-101 Vzorov rezy-zmena 01-2016.pdf, Cl.1.1 SO 14-101 Technicka zprava-zmena 01-2016.pdf; 0 seznam priloh dokumentace PDPS.pdf; A Pruvodni zprava-zmena 01-2016.pdf; D1 oploceni usek 14 v XC4 bez cen_xml; D1 oploceni usek 14 v XC4 bez cen_xml; D1 oploceni usek 14v ASPE bez cen xml; D1 14 KONTROLNI ROZPOCET-zmena 012016.pdf; 5 Soupis praci-zmena01-2016.pdf; 0 seznam priloh dokumentace k PDPS.pdf

Vzhledem k této nové skutečnosti zadavatel ruší lhůtu 29.I. 2016, 10:00 hodin a posouvá lhůtu pro podání nabídek na 2. 2. 2016, 10:00 hodin v zasedací místnosti 1. n.p. (ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4)

Dodatečné informace 8 - IO představují mněnu zadávací dokumentace podle bodu 10.1 zadávací dokumentace pro podání nabídek 1. 10.

2

V Praze dne:

Číslo zakázky: 02PT-003811 Naše

zn.: 1189/21/16-21300-Hon.

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 11 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby”

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dl modernizace — úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov — EXIT 112 Jihlava — Oplocení stavby '4, ev. č. 529049 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace č. 11 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
11.	<p data-bbox="367 297 1407 454">Pol.č.3 výkazu výměr ODSTRANENI PAREZ je v MJ počtu kusů pařezů, ale její výpočet obsahuje dle nás součet MJ kusů stromů (193) a MJ m2 porostních skupin (11004), tzn. že počet MJ je chybný. Prosíme o vyčíslení správného počtu kusů odstraňovaných pařezů.</p> <p data-bbox="367 465 673 499">Dodatečná informace</p> <p data-bbox="367 521 1407 790">Položka č. 3 obsahuje odstranění pařezů vzrostlých stromů a pak také odstranění pařezů z porostů, v místě vedení oplocení vytrhání v ostatních plochách zafrézování. Počet kusů (zmiňovaných I 1 004ks) odstraňovaných pařezů je odhadnutý na základě dostupných podkladů z dendrologického průzkumu. Na konci soupisu prací je také vložena tabulka, která přepočítává m2 zelených ploch na kusy stromů (upravená s ohledem na to, že kmeny mají průměr okolo 20 cm— tzn. pokud jsou zde stromy o průměru 0,25 m jsou počítány v soupisu prací jako I pařez, atd.).</p> <p data-bbox="367 813 1407 925">Zájemce má tedy podle zadavatele dostatek relevantních informací pro přípravu nabídky. Počet kusů pařezů k odstranění se v soupisu prací měnit nebude a zůstává 1 1 004ks.</p>

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Název zakázky: Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112
Jihlava - Oplocení stavby

číslo: 02PT-003811

11/2015
OBSAH

ÚVOD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice

1.2 Výklad pojmů

6

1.3	Komunikace	
1.4	Právo a jazyk	
1.5	Priorita dokumentů	
1.6	Souhrn smluvních dohod	
1.7	Převod práv	
1.8	Péče o dokumenty a dodání dokumentů	
1.9	Opožděné dokumenty nebo pokyny	
1.10	Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem	
1.11	Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem	
1.12	Důvěrné záležitosti	
1.13	Soulad s právem	
1.14	Společné a sdílené závazky	
2	OBJEDNATEL	12
2.1	Právo na přístup na staveniště	
2.2	Povolení, licence a schválení	
2.3	Personál objednatele	
2.4	Finanční opatření objednatele	
2.5	Nároky objednatele	
3	SPRÁVCE STAVBY	14
3.1	Povinnosti a pravomoc správce stavby	
3.2	Pověření správcem stavby	
3.3	Pokyny správce stavby	
3.4	Výměna správce stavby	
3.5	Rozhodování	
4	ZHOTOVITEL	15
4.1	Všeobecné povinnosti zhotovitele	
4.2	Záruka za provedení díla	
4.3	Zástupce zhotovitele	
4.4	Podzhotovitelé	
4.5	Převod závazků podzhotovitele	
4.6	Spolupráce	
4.7	Vytyčování	
4.8	Bezpečnostní postupy	
4.9	Zajištění jakosti	
4.10	Údaje o staveništi	
4.11	Dostatečnost přijaté ceny díla	
4.12	Nepředvídatelné fyzické podmínky	

4.13	Přístupová práva a zařízení zhotovitele	
4.14	Zamezení překážkám	
4.15	Přístupové cesty	
4.16	Dodání vybavení	
4.17	Vybavení zhotovitele	
4.18	Ochrana životního prostředí	
4.19	Elektřina, voda a plyn	
.20	Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem	
4.21	Zprávy o postupu prací	
.22	Zabezpečení staveniště	
4.23	Cinnost zhotovitele na staveništi	
4.24	Vykopávky	
5	JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ	23
5.1	Definice „jmenovaného podzhotovitele“	
5.2	Překážky jmenování	
5.3	Platby jmenovaným podzhotovitelům	
5.4	Prokázání plateb	
	TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY	24
6		
6.1	Najímání technického personálu a pracovních sil	
6.2	Mzdové tarify a pracovní podmínky	
6.3	Osoby v pracovním poměru u objednatele	
6.4	Pracovní právo	
6.5	Pracovní doba	
6.6	Zařízení pro technický personál a pracovní síly	
6.7	Ochrana zdraví a bezpečnost	
6.8	Dozor zhotovitele	
6.9	Personál zhotovitele	
6.10	Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele	
6.11	Neukázněné chování	
7	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY	25
7.1	Způsob realizace	
7.2	Vzorky	
7.3	Kontrola	
7.4	Zkoušení	

7.5	Odmítnutí	
7.6	Opravné práce	
7.7	Vlastnictví technologického zařízení a materiálů	
7.8	Poplatky	
8	ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ	27
8.1	Zahájení prací	
8.2	Lhůta pro dokončení	
8.3	Program prací	
8.4	Prodloužení lhůty pro dokončení	
8.5	Zpoždění způsobená úřady	
8.6	Rychlost postupu	
8.7	Smluvní pokuta	
8.8	Přerušení práce	
8.9	Následky přerušení	
8.10	Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce	
8.11	Prodloužení přerušení	
8.12	Pokračování v práci	
9	PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY	30
9.1	Povinnosti zhotovitele	
9.2	Odklad zkoušek	
9.3	Opakování zkoušek	
9.4	Neúspěšné přejímací zkoušky	
10	PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM	31
10.1	Převzetí stavby a částí stavby	
10.2	Převzetí části prací	
10.3	Překážky provedení přejímacích zkoušek	
10.4	Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	
11	ODPOVĚDNOST ZA VADY	32
11.1	Dokončení nedokončených prací a odstranění vad	
11.2	Náklady na odstranění vad	
11.3	Prodloužení záruční doby	
1.4	Neodstranění vad	

11.5	Odstranění vadné práce	
11.6	Další zkoušky	
11.7	Právo na přístup	
11.8	Pátrání po příčině	
11.9	Potvrzení o provedení díla	
11.10	Nesplněné povinnosti	
11.11	Úklid staveniště	
12	MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ	
12.1	Měření prací	
12.2	Metoda měření	
12.3	Oceňování	
12.4	Vypuštění práce	
13	ZMĚNY A ÚPRAVY	35
13.1	Právo na změnu	
13.2	Zhodnocení	
13.3	Postup při změnách	
13.4	Platby v použitelných měnách	
13.5	Provizorní položky	
13.6	Práce za denní sazbu	
13.7	Úpravy v důsledku změn práva	
13.8	Úpravy v důsledku změn nákladů	
14	CENA DÍLA A PLATBY	39
14.1	Cena díla	
14.2	Záloha	
14.3	Žádost o potvrzení dílčí platby	
14.4	Harmonogram plateb	
14.5	Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě	
14.6	Vydání Potvrzení dílčí platby	
14.7	Platba	
14.8	Opožděná platba	
14.9	Platba zádržného	
14.10	Prohlášení o dokončení díla	
4.11	Zádost o potvrzení konečné platby	
14.12	Vyúčtování	
14.13	Vydání potvrzení konečné platby	
14.14	Ukončení závazků objednatele	
14.15	Měny platby	

15	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE	44
15.1	Výzva k nápravě	
15.2	Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele	
15.3	Ocenění k datu odstoupení	
15.4	Platba po odstoupení	
15.5	Nárok objednatele na odstoupení	
16	PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE	46
16.1	Oprávnění zhotovitele přerušit práce	
16.2	Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele	
16.3	Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele	
16.4	Platba při odstoupení	
17	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	47
17.1	Náhrady škod	
17.2	Péče zhotovitele o stavbu	
17.3	Rizika objednatele	
17.4	Důsledky rizik objednatele	
17.5	Duševní a průmyslová vlastnická práva	
17.6	Omezení odpovědnosti	
18	POJIŠTĚNÍ	49
18.1	Všeobecné požadavky na pojištění	
18.2	Pojištění stavby a vybavení zhotovitele	
18.3	Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku	
18.4	Pojištění zaměstnanců	
19	vyšší MOC	52
19.1	Definice vyšší moci	
19.2	Oznámení vyšší moci	
19.3	Povinnost minimalizovat zpoždění	
19.4	Následky vyšší moci	
19.5	Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele	
19.6	Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku	
19.7	Zánik závazku podle práva	
20	NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ	54
20.1	Nároky zhotovitele	
20.2	Jmenování Rady pro řešení sporů	

20.3	Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů	
20.4	Usnesení Rady pro řešení sporů	
20.5	Smírné narovnání	
20.6	Rozhodci řízení	
20.7	Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů	
20.8	Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů	
	ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY	59
	VZOROVÉ FORMULÁŘE	71
	Dopis nabídky	72
	Příloha k nabídce	73
	Souhrn smluvních dohod	75
	Záruka za provedení díla	77
	Záruka za odstranění vad	78