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CR 
Stavební práce v otevřeném řízení 

na objednatele a zavazuje se ve vztahu k jakémukoliv jednotlivému právu duševnímu 

vlastnictví uzavřít s objednatelem smlouvu o poskytnutí licence k takovému právu z 

duševního vlastnictví, případně, nebude-li jeho převod dle kogentních ustanovení platných 

právních předpisů, resp. dle Smlouvy o dílo možný, jinou smlouvu (dle volby objednatele), 

která zajistí, aby takové právo duševního vlastnictví objednatel získal ve sjednaném rozsahu 

v souladu s kogentními ustanoveními platných právních předpisů, resp. se Smlouvou o dílo 

(zejména postoupením práv včetně práva výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému či 

kolektivnímu dílu, poskytnutím licence či sublicence, registrací takové licence či sublicence 

v příslušném registru či rejstříku apod.).” 

17.6 se ruší jako celek, a to bez náhrady. 

18 POJIŠTĚNÍ 

Kapitola 18 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

18.1 Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 

pojištění typu „all risk” (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 

pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, 

včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 

souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., 

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. cenu, za kterou lze v 

daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla”) s pojistným plněním ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí 

díla objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 

poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v Ceské republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k 

přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen 

objednatel Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na 

Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné k 

přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele a aniž by byl 

vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo zhotovitelem. 

Kdykoliv to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným objednatelem. Zhotovitel je 
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I rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 

zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

18.2 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku 

ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení 

Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 

pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a 

třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na 

odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka 

pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze 

k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po 

celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 

odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v Ceské republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel 

povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. 

 19.  VYŠŠÍ MOC 

V 19.6 druhý odstavec se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

”Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení o 

platbě, které bude obsahovat: 

a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace díla ve výši stanovené v 

Soupisu prací, 

b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli skutečně 

vznikly ve snaze realizovat dílo, a 

c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a 

vybavení zhotovitele určených k realizaci díla ze staveniště a navrácení těchto věcí do 

provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší). 

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODCI RIZENÍ 

Ve 20.1 druhý odstavec zní: 

„Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 28 dnů, bude odpovídat objednateli za 

škodu, vzniklou v důsledku pozdního uplatnění nároku.” 

20.2 se ruší. 

20.3 se ruší. 

20.4 se ruší. 

20.5 se ruší včetně názvu a nahrazuje se novým zněním: 

20.5 Rešení sporů 

„Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit smírně na základě jednání smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
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soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním 

stupni před okresními soudy jako soudy I věcně příslušnými Obvodní soud pro Prahu 1 a pro řízení vedená 

v prvním stupni před kraj skými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k 

projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu Ceské 

” 

I republiky.  

ČR 

Stavební práce v otevřeném řízení 

20.6 se ruší. 

20.7 se ruší. 

20.8 se ruší. 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY 

DÍL 3, ČÁST 1 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Název zakázky: Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava 

Oplocení stavby 

Číslo:02PT-003811 

11/2015 

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP”): 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Kapitola 1 TKP 

Všeobecně 

MINISTERSTVO DOPRAVY 
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Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s 

účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého 

znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 

23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené 

MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 

2007 

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 

20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného 

MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 

2006 

Kapitola 3 TKP 

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPICI ze dne 

23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným 

zrušením znění této kapitoly TKP schválené 

MDS-OPK č.j. 619/03-120-RYI ze dne 

15.12.2003. 

Praha, prosinec 2008 

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce 

MINISTERSTVO DOPR AVY ČR 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 

17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným 

zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené 

MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009 

Kapitola 5 TKP 

Podkladní vrstvy 
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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 s účinností od 

1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této 

kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze 

dne 19.3.2000 Praha, březen 2008 

Kapitola 6 TKP 

Cementobetonový kryt 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK 

č.j. 440/06-120-RS/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 

1.9.2006 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-

123 ze dne 14.3.2001 Praha, srpen 2006 

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 3 ze dne 8.4.2008 s 

účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího 

znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 

19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008 

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: 

MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008, s 

účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího 

znění této kapitoly TKP schválené MD-OPK, č.j. 

619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, duben 2008 

Kapitola 9 TKP 

Kryty z dlažeb 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze 

dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 
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schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RYI ze 

dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010 

Kapitola 10 TKP 

Obrubníky, chodníky a dopravní plochy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze 

dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RYI ze 

dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010 

Kapitola 11 

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPICI ze dne 

8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným 

zrušením pátého znění této kapitoly TKP 

schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 

29.8.2005 Praha, leden 2010 

Kapitola 12 TKP 

Trvalé oplocení 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 

1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této 

kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze 

dne 21.2.2000 Praha, březen 2008 

Kapitola 13 TKP 

Vegetační úpravy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK, č.j. 

440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 

27.10.1997 Praha, srpen 2006 
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Kapitola 14 TKP 

Dopravní značky a dopravní zařízení 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

221/09-910-IPK/I ze dne 25.3.2009, s účinností od 

1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-

RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, březen 2009 

Kapitola 15 TKP 

Osvětlení pozemních komunikací 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 

20.4.2007, s účinností od 1. května 2007. se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného 

MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha, 

prosinec 2006 

Kapitola 16 TKP 


