

## Piloty a podzemní stěny

### MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j.1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se  
současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze  
dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010

## Kapitola 17 TKP

Zrušeno

## Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

### MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-  
OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 s účinností od  
1.10.2005, revize 1.10.2010 se současným zrušením druhého  
znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j.  
24894/96-120 ze dne 27.12.1996 Praha, srpen 2005

## Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-  
910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se  
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002  
a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí schválených  
MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/I ze dne 18. 12. 2003 Praha, březen  
2008

ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/I  
ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011.

Praha, 2011

## Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

### MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 Ze dne  
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným  
zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené

MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha,  
duben 2008

## Kapitola 21 TKP Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno:  
MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010, s  
účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího  
znění této kapitoly TKP schváleného MD OPK č.j.  
619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden 2010

## Kapitola 22 TKP Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno:  
MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 s  
účinností od 1. září 2007 se současným zrušením  
třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-  
OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000. Praha,  
duben 2007

## Kapitola 23 TKP Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8.  
2007, s účinností od 1. září 2007. se současným  
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného  
MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha,  
květen 2007

## Kapitola 24 TKP

7

## Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne  
20.4.2007 s účinností od 1. května 2007. se současným

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, prosinec 2006

#### Kapitola 25 TKP Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, únor 2009

#### Kapitola 26 TKP Postřiky a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

#### Kapitola 27 TKP Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

## Kapitola 28 TKP

### Mikrokoberce prováděné za studena

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

## Kapitola 29 TKP

### Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

## Kapitola 30 TKP

### Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

## Kapitola 31 TKP

### Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

I Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:

Pragoprojekt a.s.

K Ryšánce 16

147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

# DÍL 3, ČÁST 2

## ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava Oplocení stavby

číslo: 02PT-003811

11/2015

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”)

Netýká se

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
DÍL 4 - SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1  
SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava Oplocení stavby

číslo: 02PT-003811

11/2015

1. Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je soubor dokumentů označený: Soupis prací

# DÍL 4, ČÁST 2

## SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

### (FORMÁT \*.xc4)

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov- EXIT 112 Jihlava Oplocení stavby

číslo: 02PT-003811

11/2015

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený kompaktní disk (CD-R) označený soupis prací obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby.

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR DÍL 5 - DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: DI modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava Oplocení stavby

číslo: 02PT-003811

11/2015

Poskytnuté pouze elektronicky



Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21



## DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Gardenline s.r.o., Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČ: 272 63 827

V souladu s požadavky 5 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „«D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby” , ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529049 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se neúčastnil, ani neúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“ ) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl

Stavební práce v otevřeném řízení

propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoli zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoli nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoli smlouvy, aby kdokoli získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatelů nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatelů o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatelů.
- Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní,
  - řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoli jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Litoměřicích dne 28.1.2016

Stavební práce v otevřeném řízení

## DÍL 1, ČÁST 4

### FORMULÁŘ 4.4.6

# PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost Gardenline s.r.o., se sídlem: Litoměřic, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČ: 272 63 827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava – Oplocení stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek

529049 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že při realizaci stavby,

kteřá je předmětem této zakázky, bude:

- 1 vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
- 2 postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz časový harmonogram.
- 3 dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)





		01111						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--



Ředitelství silnic a dálnic  
ČR

Stavební práce v otevřeném řízení  
Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný  
Jeníkov EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby

## DÍL 1, ČÁST 4

### FORMULÁŘ 4.4.7

#### SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost Gardenline s.r.o., se sídlem: Litoměřice, Seříková 405/13,  
PSC 412 01 lč: 272 63 827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 21435,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Dl modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - Oplocení stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529049(dále jen „uchazeč“ ), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Litoměřicích dne 28.1.2016