


OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ - 190055		Číslo objednávky 190055	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká geologická služba Klárov 3 118 21 Praha 1 IČ 00025798 DIČ CZ00025798 Typ Příspěvková organizace		DODAVATEL EKOSTAV a.s. Brigádníků 3353/351b 100 00 Praha 10 Česká republika IČ 45795479 DIČ CZ45795479	
Datum vystavení 06.02.2019		Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání		14.03.2019 - 01.04.2019	
Způsob dopravy		Dodavatel	
Způsob platby		Převodním příkazem	
Splatnost faktury		21 dnů	
Stavba příčky v laboratoři ICP-MS (oddělení prostoru pro operátory od prostoru pro přístroj) v ČGS Barrandov, Geologická 6, Praha 5, dle položkového rozpočtu ze dne 06.03.2018. Termín provedení prací od 14.03.2019 do 01.04.2019, dle potvrzení převzetí prací objednatelem v stavebním deníku. Záruční doba na provedené práce 36 měsíců ode dne dokončení prací. Práce budou prováděny v čase vzájemně dohodnutém oběma smluvními stranami. Stanovená cena bez DPH 71 206,94 Kč je cenou konečnou, nepřekročitelnou.			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ
Stavba příčky v lab. ICP-MS - ČGS Barrandov	1.00	21	71 206
			DPH/MJ
			14 953.46
			Celkem s DPH
			86 160.40
Vyřizuje Věra Zoulková	Přibližná celková cena		86 160.40 Kč
Vystavil(a) 	Razítko a podpis		
Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s jejím zveřejněním v registru smluv MV.			

Platné elektronické podpisy:

11.02.2019



(*) ČGS je zřízena vládním nařízením č. 80/1950 Sb. ze dne 20.6.1950.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nabídky

Objekt: ČGS - česká geologická služba - laboratoř, příčka

Místo:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

65 877,81

HSV - Práce a dodávky HSV

12 143,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 143,12

PSV - Práce a dodávky PSV

47 734,69

763 - Konstrukce suché výstavby

40 410,24

766 - Konstrukce truhlářské

7 324,45

Ostatní - Ostatní

6 000,00

Xdop - Doprava

6 000,00

2) Ostatní náklady

5 329,13

Zařízení staveniště

1 437,07

Projektové práce

1 197,56

Územní vlivy

1 317,31

Provozní vlivy

1 377,19

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 206,94