



## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 5001150009 - D5 - rekonstrukce tunelu Valík

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 150 173 299,00

OC+DPH: 181 709 691,79

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
PS 600.51	Vzduchotechnika	349 124,00	73 316,04	422 440,04
PS 600.52	Osvětlení tunelu	49 318 679,00	10 356 922,59	59 675 601,59
PS 600.53a	Radiové spojení	4 206 284,00	883 319,64	5 089 603,64
PS 600.53b	Ozvučovací systém	348 595,00	73 204,95	421 799,95
PS 600.54	Uzavřený televizní okruh	8 735 222,00	1 834 396,62	10 569 618,62
PS 600.55	Řídicí systém	21 029 000,00	4 416 090,00	25 445 090,00
PS 600.56	EPS	248 170,00	52 115,70	300 285,70
PS 600.58	SOS	23 755 601,00	4 988 676,21	28 744 277,21
PS 600.59	Měření fyzikálních veličin	996 362,00	209 236,02	1 205 598,02
PS 600.61	Dopravní značení	2 943 963,00	618 232,23	3 562 195,23
PS 600.62	Napájení elektrickou energií	599 400,00	125 874,00	725 274,00
PS 600.63	Kabelové rozvody v tunelu	140 082,00	29 417,22	169 499,22
PS 600.67	Měření dopravních přestupků	2 576 350,00	541 033,50	3 117 383,50
SO 600.03	Hloubená část u Rozv. Portálu	598 869,00	125 762,49	724 631,49
SO 600.04	Hloubená část u Pha. Portálu	564 433,00	118 530,93	682 963,93
SO 600.07	Ražená část tunelu - sekundární ostění vč. Izolace	394 670,00	82 880,70	477 550,70
SO 600.10	Konstrukce vnitřního vybavení	97 796,00	20 537,16	118 333,16
SO 600.16	Požární nádrž a vodovod	111 466,00	23 407,86	134 873,86
SO 600.21	Požární těsnění	713 283,00	149 789,43	863 072,43
SO494-IBb	Automatický sčítač dopravy	50 686,00	10 644,06	61 330,06
VON	Vedlejší a ostatní náklady	32 395 264,00	6 803 005,44	39 198 269,44

poznámka: dodávka svítidel tunelového osvětlení je 3 měsíce od objednání