

Věc: Cenová nabídka na stavební úpravy Al stěny**Akce:** Aquapark Olomouc

Na základě dohody si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na níže uvedené práce spojené s dispoziční úpravou prosklené int. stěny ze systému Wicona.

Cenovou nabídku jsem zpracoval na základě specifikace objednatele.

Barevné provedení: RAL 9006, sklo bezpečnostní čiré dle ČSN

Do Cn není zahrnuto jiné, než níže popsání.

Výpis položek:

Ozn.	Popis	Množství	Cena bez DPH
Demontáž	Jedná se o demontáž prosklené stěny v rozsahu 3.5 x 22 bm včetně likvidace bezpečnostního skla a neprůhledných výplní. Hliníkové profily zůstanou u objednatele.	kpl	32 800,-
Montáž	Montáž prosklené stěny skládající se ze tří fixních dílů ze zdemontovaných profilů, cena včetně úpravy profilů a dodávky nových bezpečnostních skel. Upozorňuji objednatele, že na zpětně použitých profilech se můžou nacházet drobné defekty.		59 400,-
Cena celkem bez DPH			92 200,-Kč

Jakožto případný dodavatel a plátce DPH je společnost Chytil oprávněna připočíst si k ceně uvedené v této cenové nabídce zákonnou sazbu DPH dle legislativy platné v době vystavení konečné faktury, resp. dílčí faktury v případě měsíční fakturace.

Cn obsahuje: Demontáž, úpravu, dodávku a výrobu dané části Al prosklené stěny a všechny nutné práce spojené s demontáží, úpravou a dodávkou stěny.

Cn neobsahuje: Demontáž, úpravu a zpětnou montáž SDK stropu, případný přesun VZT či jiného zařízení nad SDK stropem, zapravení podlahy po demontované Al stěně.

Objednatel zabezpečí na svoje náklady: přístup k energiím, sociálnímu zařízení a přístupu k požadovaným pracím v denním režimu pondělí až pátek od 7 do 17h.

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vyhotovení.

Termín úpravy: 1 – 7.4.2019.

Splatnost faktur: 30 dní.

V Prostějově dne 11.2.2019