



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno	DODAVATEL: MV instalo s.r.o. IČ: 07611994 DIČ: kpt. Rubena 553 66701 ŽIDLOCHOVICE
---	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová

Telefon:

E-mail:

Datum vystavení: 14.01.2019

OBJEDNÁVKA č. 188/19

Objekt: MERHAUTOVA / a 939/53a

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení částečné opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Ondřej Vals

Kontakt:

Nájemce:

Kontakt:

Cena: 459 978,60 Kč bez DPH

Termín realizace do: 28.02.2019

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

3 0 -01- 2019

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Merhautova 53a - částečná oprava ZTI**

Objekt: **Částečná oprava ZTI**

Rozpočet: **Částečná oprava ZTI**

Objednatel:

Zhotovitel: **MV instalo s.r.o.**

Vypracoval: **Ivičič Václav**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 810,80
PSV			417 167,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			459 978,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	459 978,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 459 978,60 CZK

v  dne

09.01.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 033,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 368,00	4
97	Prorážení otvorů	HSV			5 176,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 233,30	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			417 167,80	91
Cena celkem					459 978,60	100

Položkový rozpočet

S:	Merhautova 53a - částečná oprava ZTI
O:	Částečná oprava ZTI
R:	Částečná oprava ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 033,00
1	346244361	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	ks	17,00000	561,00	9 537,00
2	34687.T14	Oprav omítky stěn po vodoinstalacích	ks	14,00000	464,00	6 496,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						19 368,00
3	732 41-0920.T60	Nezměřitelné práce-přenášení a odpojení praček, myček, uvedení do původního stavu	hod	12,00000	340,00	4 080,00
4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	196,00000	78,00	15 288,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						5 176,50
5	973031344	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	21,00000	246,50	5 176,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 233,30
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,30000	971,00	2 233,30
Díl: 722 Vnitřní vodovod						417 167,80
7	732 41-0920.	HZS - instalatérské práce pro připojení a odpojení proplach. jednotky	hod	9,00000	340,00	3 060,00
8	732 41-0920.	HZS - odstávka vody, shánění nájemníků, zajištění zpřístup. bytů	hod	39,00000	340,00	13 260,00
9	722131902	Oprava-mezikus do závit.potr., dlouhý závit G 3/4	soubor	29,00000	141,00	4 089,00
10	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	49,00000	340,00	16 660,00
11	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	49,00000	191,00	9 359,00
12	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	98,00000	68,40	6 703,20
13	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 1"	kus	49,00000	13,60	666,40
14	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,00000	197,00	4 728,00
15	722235122	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20	kus	24,00000	424,50	10 188,00
16	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	24,00000	90,30	2 167,20
17	722264312	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	68,00000	627,00	42 636,00
18	722269112	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	68,00000	299,50	20 366,00
19	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	77,00000	13,10	1 008,70
20	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	77,00000	27,10	2 086,70
21	725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	24,00000	160,00	3 840,00
22	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	24,00000	71,90	1 725,60
23	725829202	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	24,00000	271,40	6 513,00
24	230040025.R00	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"	ks	26,00000	49,80	1 294,80
25	7223D 47	Ventilový nástavec 1" x 100 mm	ks	24,00000	800,00	19 200,00
26	7223D11	Armatura vodoměr. ventilová	ks	12,00000	2 576,00	30 912,00
27	7223D15	Armatura vodoměr. bateriová	ks	12,00000	2 069,00	24 828,00
28	7223D-16	Bateriový mezikus	ks	12,00000	255,00	3 060,00
29	7223D65	Sada těsnění D25	ks	180,00000	4,30	774,00
30	722531E11	Montáž a zkompletování bateriového provedení	ks	12,00000	660,00	7 920,00
31	722568E09	Montáž a zkompletování ventilového provedení	ks	12,00000	715,00	8 580,00
32	72259702R10	Montáž přípojky k WC	kus	22,00000	70,50	1 551,00
33	723173101R00	Demontáž přípojky vodovodní hadice D 8/16	kus	22,00000	24,90	547,80
34	73426584R00	Šroubení vodoměrové 4300 přímé, G 3/4	kus	28,00000	133,00	3 724,00
35	73436476R00	Oprava-pročištění těla ventilu do G 1"	kus	22,00000	246,00	5 420,00
36	735 41-0920.T01	Pročištění potrubí proplachovací jednotkou REMS Multi-Push	soubor	27,00000	5 170,00	139 590,00
37	28654307	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	14,00000	72,50	1 015,00
38	31945111	Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	28,00000	69,00	1 932,00

Položkový rozpočet

S:	Merhautova 53a - částečná oprava ZTI
O:	Částečná oprava ZTI
R:	Částečná oprava ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	31945154	Vsuvka redukována 1552G 1" x 3/4" mosazné	kus	14,00000	91,60	1 282,40
40	31945211	Prodloužení 1530G 40 x 1/2" mosazné	kus	26,00000	57,00	1 484,00
41	55110064	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 80 cm	kus	24,00000	100,00	2 400,00
42	55141104	Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	24,00000	200,00	4 800,00
43	708424266R	Těsnění d 20 mm	ks	88,00000	3,40	299,20
44	72548.S40	Drát, plomba	soubor	68,00000	18,00	1 224,00
45	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	4 356,11400	1,44	6 272,80