

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


Objednatelem

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH



zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem

a

Dodavatelem

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

IČ: 00334561, DIČ: CZ003345561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576



zastoupená: Ing. Milanem Stupavským, Dr., jednatel společnosti

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2018 smlouvu (objednávku) č. O/OSM/0024/2018, jejímž předmětem bylo ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce rekuperační jednotky – výkopy pro elektro.
2. Strana objednatele (Městská část Praha 9) je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý

v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Příloha č. 1 – Objednávka č. O/OSM/0024/2018 ze dne 1. 8. 2018

V Praze dne:

12-02-2019





Objednávka č: O/OSM/0024/2018	Datum: 1.8.2018
Dodavatel: ELIZZA s.r.o. Malebná 960 14900 Praha 11 IČO: 00334561 DIČ: CZ00334561 Bankovní spojení: 90757903/0300	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9  IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 40029-2000910329/0800	Vyřizuje: Goller Stanislav Ing. Telefon: E-mail: gollers@p9.mcpnet.cz

Kompetent: Příplata Josef Ing.

Datum vystavení: 1.8.2018

Termín: 31.12.2018

U platby DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce rekuperační jednotky - výkopy pro elektro


výkopy pro elektro

Cena celkem bez DPH 64 912,00 Kč
DPH 21% 13 631,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 78 543,00 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla na základě vystavené faktury s 30ti denní lhůtou splatnosti. Přílohou faktury bude soupis provedených prací (pozn. bez této přílohy nebude faktura proplacena). Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

Celková částka: CZK 78 543,00




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Praze dne 1. 8. 18



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výkopy pro elektro	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Výkopy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2018039	ZS Balaběnka		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	55 865	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	4 800	Oborová přírážka
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	60 665	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	60 665	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	64 912	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		64 912 Kč
DPH	21,0 %		13 631 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			78 543 Kč

Poznámka :

Stavba : 2018039 ZS Balabenka	Rozpočet : 1
Objekt : 01 Výkopy	Výkopy pro elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 836	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 053	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 446	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 530	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 865	4 800	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 665	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 665	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 665	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 665	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 665	0
Provoz investora	0	0,0	60 665	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 665	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 665	0
VRN	0	7,0	60 665	4 247
CELKEM VRN				4 247

Položkový rozpočet

Stavba :	2018039 ZŠ Balabenka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Výkopy	Výkopy pro elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	19,00	1 080,00	20 520,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,80	40,00	152,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,80	261,00	991,80
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,80	221,50	841,70
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m vč.poplatku za skládku	m3	3,80	245,00	931,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,20	109,00	1 656,80
7	175101101RT2	Podsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,80	985,00	3 743,00
Celkem za 1 Zemní práce						28 836,30
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,84	3 635,00	3 053,40
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 053,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
9	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	28,00	268,50	7 518,00
10	974042577R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm	m	14,00	555,00	7 770,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,85	257,00	474,94
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,78	28,60	422,82
13	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	1,85	623,00	1 151,30
14	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	1,85	600,00	1 108,80
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						18 445,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,56	646,00	5 529,76
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 529,76
Díl: 776 Podlahy povlakové						
16	776001	Oprava PVC vč.stěrky	kompl.	1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové						4 800,00