



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Radniční 10

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: O/0256/2019/OSOM

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 24.01.2019

Lukáš Pěgřimek

Baška

73901

IČ 73326691

Objednávka č.: O/0256/2019/OSOM/Hor

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

Předmět: ul. T. G. Masaryka 2321, b.j. 1, bytový dům

„Oprava v bytové jednotce 3+1 č. 1 v bytovém domě č. p. 2321, ul. T.G. Masaryka, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek“ – zlepšení bydlení

1. Demontáž stávajících podlahových krytin, obkladů a kuch. linky
2. Oprava vzdutých omítek cca 35 m²
3. Penetrace cca 140 m²
4. Škrábání malby, výmalba bílá cca 340 m²
5. Výměna vestavěných skříní v předsíni – 2 ks
6. Výměna kuch. linky – výroba a montáž kuch. linky cca 160 cm, včetně dřezu a pracovní desky
7. Provedení keram. obkladu cca 8 m²
8. Výměna dřezové baterie – 1 ks
9. Výměna el. digestoře – 1 ks
10. Výměna PVC podlahové krytiny včetně penetrace na dřevo a nivelace na dřevo – cca 90 m²
11. Výměna PVC soklů cca 79 m
12. Výměna přechodových lišt cca 10 m
13. Nátěr interiérových dveří 9 ks včetně nátěru zárubní
14. Výměna dvevního kování 9 ks
15. Nátěr otopných těles a rozvodů topení
16. Oprava vodoinstalace a elektroinstalace - kuchyň
17. Výměna osvětlení kuch. linky
18. Oprava elektroinstalace – výměna vypínačů a zásuvek
19. Doprava
20. Likvidace odpadu a úklid bytové jednotky

Kontakt: [REDACTED]

Cena bez DPH do: 270 054 Kč

Lhůta plnění: do 4 týdnů od převzetí objednávky

Fakturu vystavte:

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Smluvní sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad objednateli neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „**Souhrnný daňový doklad**“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že **DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně**. V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: místní šetření technika, výběr z 5 zhotovitelů

.....
podpis